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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

 

 

Zadavatel VODA Želivka obdržel dne 7. 10. 2025 v souladu s čl. 11 Zadávací dokumentace žádost 

o vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Dotaz č. 1 

Dle zadání má být součástí stavebních úprav za provozu i demontáž stávajících technologií a nábytku 

mimo provozovaného rozvaděče MaR.  

Může Zadavatel upřesnit, zda stávající videostěnu, televizní obrazovky a konstrukci si bude demontovat 

sám, či to požaduje po dodavateli?  

Může Zadavatel upřesnit, jak má dodavatel naložit s demontovanou technologií a nábytkem? Bude jej 

Zadavatel požadovat uložit do svých skladů, nebo je požadovaná ekologická likvidace? 

 

Odpověď č. 1 

Demontáž stávajících technologií (videostěny, televizní obrazovky, konstrukce, stávající rozvaděče) 

provede dodavatel. Demontovaná technologie a nábytek budou uloženy do skladů či případně na jiná 

místa určení, ekologická likvidace tedy není požadována.  

 

Dotaz č. 2 

Během prohlídky místa plnění bylo zjištěno, že v jedné ze stávajících datových skříní určených 

k demontování jsou umístěny ovladače – síranové výpustě, přepad sytič. 

Může Zadavatel upřesnit, jak se má s těmito ovladači naložit? V novém uspořádaní místnosti není nikde 

pro ně vyčleněno místo. 

 

Odpověď č. 2 

Ovladače – síranové výpustě a přepad sytič – jsou již přemístěny a v současné době se nenacházejí 

v místě záložního velínu. 

Zadavatel: VODA Želivka, a.s. 

IČO: 264 96 224 

Sídlo: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 

Název veřejné zakázky: PI25001 Modernizace záložního velínu na D2 

Režim zakázky Zakázka malého rozsahu 
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Dotaz č. 3 

S ohledem na požadavky Zadavatele, kdy je poptávaná realizace metodou Design & Build, a tedy 

příprava nabídky je náročnější na správné a adekvátní stanovení cenové kalkulace, žádáme Zadavatele 

o prodloužení termínu pro odevzdání nabídky minimálně o 4 pracovní dny. 

 

Odpověď č. 3 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 7 pracovních dní do 22. 10. 2025 10:00. 

 

 

VODA Želivka, a.s. 


