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SMLOUVA 

na provedení služeb 
č. objednatele: USD2540015 

č. zhotovitele: 01-32279-17410-25 
 

Výkonu správce stavby 
pro investiční akci s názvem 

„PI22009 Reaktivační linka GAU v areálu ÚVŽ – správce stavby“ 

podle § 1746/ 2 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Tato Smlouva na provedení služeb byla sepsána mezi 
 
 
VODA Želivka, a.s. 

se sídlem: K Horkám 16/23, 

102 00 Praha 10 – Hostivař, 

Česká republika – CZ 

 

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437 

zastoupená: dvěma členy představenstva dle podpisové doložky 

této Smlouvy 

zástupce ve věcech technických: XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX  

 

IČO: 26496224 

DIČ: CZ26496224 

bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXXX XXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

jako „Objednatel“ 

 

a 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 

IČO: 47116901 

DIČ: CZ47116901 

 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 

B, vložka 1930 

zastoupená: XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXX X                                                                 XX XXXXXXX XXXX XXX 

telefon: XXXX XXX XXX XXX 

e-mail: XXXXXXXXXXX 

bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX X  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

jako „Správce stavby“ 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“) 
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Preambule 

Záměrem Objednatele je realizovat komplexní realizaci stavby s názvem „PI22009 
Reaktivační linka GAU v areálu ÚVŽ“. 

Za účelem realizace stavby: 

Objednatel uzavřel se společností: AS CHEMOPRAG, a.s. 

dne 10.03.2025 Smlouvu o dílo, která je uveřejněna v registru smluv pod následujícím 
odkazem: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32525416 (dále jen „Smlouva o dílo). 

V budoucnu dále Objednatel uzavře případné další smluvní vztahy za účelem realizace 
stavby (dále jen „Další smlouvy“)  

Smlouva na realizaci stavby a Další smlouvy (dále jen „Řízené Smlouvy“) se stávají 
okamžikem nabytí jejich účinnosti volnou přílohou této Smlouvy. 

Správce stavby byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných 
zakázek v platném znění v jednacím řízení s uveřejněním nadlimitní sektorové veřejné 
zakázky na služby s názvem „PI22009 Reaktivační linka GAU v areálu ÚVŽ – Správce 
stavby“ vyhlášeném Objednatelem. 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno v „Informačním systému 
o veřejných zakázkách (IS VZ)“ a rovněž v Úředním věstníku Evropské unie. 

Správce stavby se zavazuje provést veškeré služby v souladu s podmínkami této 
Smlouvy na provedení služeb a s podmínkami shora uvedeného zadávacího řízení 
a Objednatel se zavazuje, že tyto služby, provedené řádně a bezvadně převezme 
a sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb zaplatí. 

Správce stavby je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 
znění. 

Veškeré informace týkající se služeb jakož i celého díla, pro niž jsou služby prováděny, 
jsou důvěrné. Správce stavby není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným 
účelům než k plnění Smlouvy, není-li dále uvedeno jinak. 

Podmínky zadávacího řízení jsou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 2. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Touto Smlouvou na provedení služeb (dále i „Smlouva“) se Správce stavby 
zavazuje provést pro Objednatele dále uvedené technicko-ekonomické služby, 
a to ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této Smlouvě stanovených, při 
respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na 
území České republiky. Správce stavby se zavazuje plnit předmět této Smlouvy 
(dále i „služby“) s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování 
oprávněných zájmů a dobrého jména Objednatele. 

1.2 Předmětem této Smlouvy je kompletní výkon činností Správce stavby pro 
investiční akci s názvem „PI22009 Reaktivační linka GAU v areálu ÚVŽ“ (dále 
jen „Smlouvy“ nebo „Investiční akce“), čímž se rozumí zabezpečení prací 
a služeb spojených s přípravou stavby, kontrolou a koordinací provádění stavby, 
její závěrečné vyhodnocení a činnostmi Koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátora BOZP“), včetně činností 
vykonávaných stavebním dozorem a technickým dozorem stavebníka dle platné 
legislativy. 

1.3 Služby a činnosti Správce stavby jsou rozčleněny do následujících fází: 
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1.3.1 Služby a činnosti před zahájením stavby (přípravná fáze) 

1.3.2 Služby a činnosti v průběhu provádění stavby (realizační fáze) 

1.3.3 Služby a činnosti po dokončení stavby (fáze po dokončení stavby) 

Jednotlivé části – fáze jsou věcně a technicky podrobně, nikoliv však taxativně, 
specifikované v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

1.4 Správce stavby dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy. 

1.5 Správce stavby se bude v průběhu realizace služeb řídit pokyny Objednatele, 
touto Smlouvou, jejími přílohami, doplňky a dohodami na ni navazujícími. 

1.6 Správce stavby je dále povinen a zavazuje se provést v přímém vztahu ke shora 
uvedenému předmětu Smlouvy i další, ve Smlouvě a jejích přílohách neuvedené 
činnosti, o jejichž nutnosti, potřebnosti či vhodnosti provedení ví, či s ohledem na 
svoji odbornost musí vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává, či může 
očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této Smlouvy s ohledem 
na stav informací ke dni podpisu této Smlouvy, a to bez dopadu na sjednanou 
výši odměny za služby. 

1.7 Správce stavby se zavazuje provádět služby takovým způsobem, že nezpůsobí 
prodlení s plněním povinností Zhotovitele stavby, dalších případných dodavatelů 
či poddodavatelů a jiných osob zúčastněných na realizaci Investiční akce 
a zabrání, aby jim v důsledku provádění služeb Správcem stavby vznikla jakákoli 
záminka pro odůvodnění prodlení s plněním jejich povinností. 

1.8 Správce stavby si je vědom, že závazky Zhotovitele stavby a dalších případných 
dodavatelů v rámci realizace Investiční akce mají být plněny tak, aby nevznikly 
jakékoli prodlevy v provedení Investiční akce oproti harmonogramu, a že závisejí 
na plánech, návodech, pokynech, detailech a vysvětleních, které mají být 
Zhotoviteli stavby a dalším dodavatelům v rámci realizace Investiční akce 
předány Správcem stavby pro plnění jejich povinností. 

1.9 Správce stavby je povinen bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli jakékoli 
skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné a včasné provedení služeb či na 
provedení Investiční akce, zejména bez zbytečného prodlení oznámit 
Objednateli zjištění, že jakákoli část projektové dokumentace či inženýrských 
činností Zhotovitele projektu je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, 
s aplikovatelnými technickými normami, ať už jde o normy závazné či 
doporučené, nebo pokyny Objednatele či že jakákoli část záměru je technicky či 
jinak neproveditelná. V případě rozdílných názorů Zhotovitele stavby, Správce 
stavby a Objednatele o konečném řešení rozhodne Objednatel, pokud to nebude 
v rozporu s předpisy, normami apod. nebo v rozporu s ochranou práv autora díla 
vyplývajících z projektové dokumentace. O přijetí konečného řešení musí být za 
každý případ rozdílných názorů sepsán protokol, ve kterém strany uvedou svá 
stanoviska a podrobné zdůvodnění, proč nesouhlasí s požadavkem Objednatele 
a prohlášení o neporušení předpisů, norem apod. 

1.10 Objednatel poskytne Správci stavby veškerou nezbytnou součinnost pro řádné 
plnění služeb. 

1.11 Objednatel poskytne Správci stavby i další podklady, jejichž je vlastníkem a které 
se budou v průběhu provádění služeb jevit jako nezbytné, a to ve lhůtě přiměřené 
povaze předmětného podkladu. 

1.12 Objednatel bude dále poskytovat Správci stavby i veškeré dostupné údaje, které 
jsou potřebné pro výkon požadovaných služeb a plnění Smlouvy a veškeré 
informace týkající se investiční akce „PI22009 Reaktivační linka GAU v areálu 
ÚVŽ“ 
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1.13 Správce stavby předá Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů ode dne ukončení této Smlouvy, všechny věci, které za něho převzal nebo 
obstaral při vyřizování záležitostí souvisejících s výkonem jeho povinností dle 
této Smlouvy. Požaduje-li to jedna ze Smluvních stran, sepíší Smluvní strany 
o předání věcí předávací protokol, který musí být podepsán oprávněnými 
zástupci Smluvních stran. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Termíny, doby a lhůty pro dokončení dále vymezených činností jsou stanoveny 
tak, že naplňují nejen budoucí potřeby Objednatele, ale odpovídají i druhu, 
rozsahu a složitosti každé dílčí fáze plnění služeb. 

2.2 Správce stavby je povinen zahájit práce na plnění dle odst. 1.3.1. této Smlouvy 
a řádně v nich pokračovat na základě písemné výzvy ze strany Objednatele, 
která bude obsahovat informaci, že za následujících 30 (třicet) dnů předpokládá 
ukončení projekční činnosti Zhotovitelem projektu, a Správci stavby tak vznikají 
povinnosti specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy – Podrobná specifikace 
předmětu služeb (jednotlivých částí – fází). 

Pokud činnost Správce stavby nebude zahájena po dobu 21 dnů ode dne, kdy 
měl svoji činnost zahájit, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. 

2.3 Za účelem řádného provedení služeb bude Správce stavby provádět služby 
v rozsahu stanoveném touto Smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem 
na věcný a časový harmonogram Investiční akce, s ohledem na potřeby 
aktuálního stavu přípravy a provedení Investiční akce nebo na výzvu 
Objednatele. Správce stavby je povinen zajistit přítomnost alespoň jednoho člena 
realizačního týmu vždy po celou dobu provádění stavebních nebo montážních 
prací, které spadají do jeho odbornosti (porušení této povinnosti po dobu sedmi 
po sobě jdoucích kalendářních dnů je podstatné porušení Smlouvy), přičemž 
minimálně 40 % této doby v každém kalendářním měsíci bude zajištěna 
přítomnost člena realizačního týmu. Pro zamezení jakýchkoli sporů Objednatel 
uvádí, že předpokládá pracovní dobu na stavbě v rozsahu 5 (slovy pět) 
pracovních dnů týdně od 7.00 do 18.00 hod., nebude-li mezi Objednatelem 
a Správcem stavby dohodnuto jinak; vyžádá-li si to postup realizace Investiční 
akce, je Správce stavby povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo ve 
svátek včetně přítomnosti na staveništi. 

2.4 Objednatel předpokládá realizaci služeb ze strany Správce stavby (jednotlivých 
činností – fází) v následujících předpokládaných termínech: 

2.4.1 Služby a činnosti před zahájením stavby po dobu 6 měsíců. 

2.4.2 Služby a činnosti v průběhu provádění stavby po dobu 21 měsíců 
(s přihlédnutím k časovému postupu realizace stavebního díla 
Zhotovitelem.) 

2.4.3 Služby a činnosti po dokončení stavby po dobu 6 měsíců. 

2.5 Specifikace aktuálně známých rizik: 

2.5.1 Stavební práce mohou být zkomplikovány nálezem historických předmětů 
a jiných archeologicky cenných položek na staveništi. 

2.5.2 Předpokládá se nerovnoměrné poskytování služeb a rozložení využití 
kapacit v jednotlivých měsících či letech. 

Rozložení využití kapacit při realizaci fáze dle 2.4.2 musí být v souladu 
s průběhem výstavby – realizaci stavby Zhotovitelem. 
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Vzhledem k charakteru budoucí stavby mohou být některé činnosti prováděny 
i ve dnech pracovního klidu, státních svátků, v noci, při kontrolách oprávněnými 
subjekty atd. Tyto činnosti budou považovány za běžné služby bez nároku na 
mimořádné platby, tj. nemají charakter dodatečných nebo mimořádných služeb. 

2.6 Služby a činnosti Správce stavby končí předáním a převzetím veškerých služeb 
a činností dle této Smlouvy, včetně veškerých dokumentů, listin, dokumentací 
a podkladů, dále pak splněním povinností Správce stavby vůči Zhotoviteli při 
ukončení realizace stavby ve smyslu Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
na zhotovení stavby  

2.7 Služby Správce stavby se považují za řádně a včas dokončené, byly-li provedeny 
v souladu s touto Smlouvou. 

3. SMLUVNÍ CENA 

3.1 Smluvní cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH). Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. 

3.2 Smluvní cena představuje souhrn cen všech služeb, činností, provedených 
Správcem stavby v rozsahu a obsahu stanoveném touto Smlouvou a jejími 
přílohami a Dodatky, zajišťující kompletní splnění služeb v souladu se Zadávací 
dokumentací k související veřejné zakázce a podmínkami této Smlouvy (dále jen 
„smluvní cena“). 

3.3 Celková výše smluvní ceny činí 15.760.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů sedm set 
šedesát tisíc Korun českých) bez DPH. K celkové ceně bude účtována daň 
z přidané hodnoty. 

3.4 Smluvní cena je stanovena samostatně pro každou dílčí fázi takto: 

3.4.1 Služby a činnosti před zahájením stavby 2.380.000,- Kč bez DPH 

3.4.2 a) Služby a činnosti v průběhu provádění stavby 11.150.000,- Kč bez DPH 

3.4.3 b) Služby a činnosti v průběhu provádění stavby - koordinátor BOZP 
1.240.000,- Kč bez DPH 

3.4.4 Služby a činnosti po dokončení stavby 990.000,- Kč bez DPH 

3.5 Případné nezbytné vícepráce při poskytování služeb jednotlivými členy 
Realizačního týmu Správce stavby či dalšími osobami, vyvolané změnou 
Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, budou oceňovány pomocí 
hodinových sazeb (HS) stanovených podle složitosti a náročnosti pro jednotlivé 
kategorie prací Sazebníkem UNIKA (Sazebník pro navrhování orientačních 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností) platným v okamžiku 
odsouhlasení víceprací, maximálně však ve výši odpovídající 80 % hodinové 
sazby doporučené Sazebníkem, přičemž vedoucí realizačního týmu Správce 
stavby, zástupce vedoucího realizačního týmu Spráce stavby, člen realizačního 
týmu Specialista pro stavební část a člen realizačního týmu Specialista pro 
technologickou část, Specialista pro elekro část, Specialista pro spalovací 
systémy a pece, odpovídají kategorii „vysoce kvalifikované koncepční 
a koordinační práce“ a ostatní členové týmu Správce stavby a další osoby 
definované v článcích 6.8 a 6.9 této Smlouvy odpovídají kategorii „velmi náročné 
a koncepční práce“. Důkazní břemeno co do nezbytnosti a existence víceprací, 
jejich rozsahu, kategorizace a ocenění ve smyslu tohoto odst. 3.5 Smlouvy nese 
Správce stavby. 

3.6 Účtování víceprací dle bodu 3.5 této Smlouvy bude probíhat měsíčně na základě 
Správcem stavby předložených výkazů provedených služeb jednotlivými členy 
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Realizačního týmu či dalších osob odsouhlasených Objednatelem, a to 
v hodinách, s přiřazením hodinových sazeb (HS) stanovených v předchozím 
odst. 3.5 této Smlouvy, vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Tento výkaz 
provedených služeb podléhá schválení Objednatelem, které je podmínkou pro 
fakturaci víceprací za příslušný měsíc. 

3.7 Sjednaná smluvní cena, aniž by byl uzavřen dodatek k této smlouvě, může být 
změněna, pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení dojde ke 
změnám sazeb DPH. 

3.8 Správce stavby prohlašuje, že v celkové smluvní ceně jsou z jeho strany 
zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací služeb a provedených činností, 
tedy i případná konzultační a poradenská činnost dalších expertů a poradců 
Správce stavby pro specializované části stavby, cestovné, čas strávený na cestě 
za účelem plnění této Smlouvy, stravné apod. 

3.9 Součástí smluvní ceny za provedení služeb a činností jsou i služby a činnosti 
výslovně neuvedené (zejména působení Správce stavby v jiných místech 
souvisejících s plněním Smlouvy, např. působnost orgánů a organizací, jejichž 
součinnost, rozhodnutí, vyjádření či stanoviska budou nezbytná apod.) a nutnost 
jejich provedení Správce stavby měl či mohl předpokládat, nebo jejichž provedení 
Objednatel s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel neposkytne Správci stavby žádnou zálohu. 

4.2 Cena za provedení služeb Správce stavby bude hrazena takto: 

4.2.1 za fázi Služby a činnosti před zahájením stavby takto: 

• 40 % z celkové ceny za tuto fázi bude uhrazeno po provedení 
3měsíční součinnosti se Zhotovitelem stavby a odsouhlasení 
Objednatelem, 

• 60 % z celkové ceny za tuto fázi bude uhrazeno po provedení 
závěrečné kontroly Projektové dokumentace pro zhotovení 
stavby vč. výkazů výměr a odsouhlasení Objednatelem. 

4.2.2 za fázi Služby a činnosti v průběhu provádění stavby 

Cena za výkon Správce stavby (bez kordnátora BOZP) v průběhu 
provádění stavby bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavených Správcem stavby a odsouhlasených Objednatelem 
1× měsíčně, a to takto:  

• 40 % z celkové ceny za tuto fázi bude Správci stavby hrazeno 
měsíční paušální částkou, která bude odpovídat podílu čtyřiceti 
procent celkové ceny za tuto fázi počtem měsíců dle odst. 2.4.2 
této Smlouvy, 

• 60 % z celkové ceny za tuto fázi bude rozděleno do měsíčních 
částek a hrazeno a účtováno Správcem stavby tak, že měsíční 
podíl na šedesáti procentech celkové ceny za tuto fázi bude 
shodný s podílem měsíční částky účtované Zhotovitelem stavby 
na celkové ceně za realizaci stavebního díla, která bude sjednána 
ve Smlouvě o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, bez 
případných změn či dodatků. 

Celková cena za činnost koordinátora BOZP bude účtována 
samostatnou fakturou obdobně. 
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4.2.3 za fázi Služby a činnosti po dokončení stavby takto: 

• 30 % z celkové ceny za tuto fázi bude uhrazeno po odstranění vad 
a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby 
a odsouhlasení Objednatelem, 

• 40 % z celkové ceny za tuto fázi bude uhrazeno po ukončení 
zkušebního provozu a odsouhlasení Objednatelem, 

• 30 % z celkové ceny za tuto fázi bude uhrazeno po kolaudaci 
stavby a po předání Závěrečné zprávy o ukončení zkušebního 
provozu a podkladů k ZVA. 

4.2.4 V případě, že se smluvní strany dohodnou na vícepracích, budou tyto 
hrazeny dle skutečnosti. 

4.3 Cena za výkon činnosti Správce bude hrazena měsíčně, a to po doručení 
daňového dokladu (dále jen „Faktura“) Objednateli. Součástí faktury vystavené 
k poslednímu dni kalendářního měsíce bude Objednatelem odsouhlasený soupis 
činností za fakturované období. 

4.4 Splatnost Správcem stavby vystavené a Objednatelem odsouhlasené faktury činí 
30 (třicet) kalendářních dnů od doručení Objednateli a úhrada se bude provádět 
převodem účtované částky z účtu Objednatele na účet Správce stavby. 

4.5 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Správci stavby a celá lhůta 
splatnosti začíná běžet znovu. 

4.6 Objednatel je oprávněn provést kontrolu, zda je Správce stavby evidován jako 
nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH a že číslo 
bankovního účtu Správce stavby uvedené na daňovém dokladu je jako povinně 
registrovaný údaj zveřejněno Správcem daně podle § 96 zákona o DPH. 
V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému 
Správce daně Správce stavby uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo 
bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn 
provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH 
bude Objednatelem přímo poukázána na účet Správce daně podle § 109a 
zákona o DPH. Správce stavby se zavazuje strpět, bez uplatnění jakýchkoliv 
finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a úhradu závazku jen ve výši 
bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto 
důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla. 

4.7 Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, musí 
splňovat podmínky poskytovatele dotace a dále musí zejména obsahovat tyto 
údaje: 

• číslo Smlouvy na provedení služeb, tj. USD2540015 popřípadě číslo 
Dodatku 

• číslo a název investiční akce, tj. „PI22009 Reaktivační linka GAU v areálu 
ÚVŽ – správce stavby“ 

• podpis oprávněnou osobou a razítko Správce stavby. 

5. ZPRÁVY PŘEDKLÁDANÉ SPRÁVCEM STAVBY OBJEDNATELI 

5.1 Správce stavby zpracovává zprávy sloužící k řízení, monitorování a následné 
kontrole investiční akce (dále také jen Projektu). Podrobnou strukturu zpráv 
(včetně struktury obsahových náležitostí jednotlivých zpráv – Měsíční zprávy, 
Závěrečné zprávy po předání stavby po odstranění vad a nedodělků a Závěrečné 
zprávy po ukončení zkušebního provozu a termínů předávání) navrhne a předloží 
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Správce stavby bezprostředně po podpisu této Smlouvy, nejpozději však ve lhůtě 
14 dnů k odsouhlasení Objednateli. Objednatel ve lhůtě 14 dnů zašle k tomuto 
návrhu případné připomínky. Tyto připomínky Objednatele je Správce stavby 
povinen neprodleně zapracovat a předložit takto dohodnutou strukturu zpráv 
k závěrečnému schválení Objednateli. 

5.2 Navržená struktura zpráv musí obsahovat zejména popis již provedených 
stavebních a montážních prací, informace o plnění harmonogramu stavebních 
a montážních prací a plnění plánu BOZP, finanční bilanci, odhad dalšího postupu 
stavebních a montážních prací vč. plánovaných nákladů, fotodokumentaci, 
seznam poddodavatelů Zhotovitele stavby, informaci o rizicích; u závěrečných 
zpráv též i rekapitulaci průběhu stavby nebo zkušebního provozu apod. 

5.3 Ve stejné lhůtě předloží Správce stavby Objednateli upřesnění popisu způsobu 
zajištění služeb dle této Smlouvy, včetně pracovní náplně a odpovědnosti 
jednotlivých klíčových expertů za řádné plnění služeb v souladu s nabídkou 
podanou Správcem stavby v zadávacím řízení. 

5.4 V průběhu činnosti Správce stavby je Objednatel oprávněn kdykoliv požádat 
o změny struktury zpráv. Po sdělení požadavku na změnu Objednatelem 
zpracuje Správce stavby ve lhůtě nepřesahující 5 dnů návrh upravené struktury 
a obsahu zprávy, který předloží Objednateli ke schválení. 

5.5 Objednatel je oprávněn k obsahu všech zpráv zaslat své připomínky do 14 dnů 
od jejich obdržení. Správce stavby je povinen tyto připomínky zohlednit a dodat 
takto upravené zprávy do 7 dnů od obdržení připomínek Objednatele. Tyto 
úpravy nejsou předmětem dodatečných prací. 

5.6 Další zprávy 

a) Poskytnutí písemné informace o možnosti vzniku soudních sporů do tří 
pracovních dnů od jejich zjištění, poskytování právního stanoviska 
v případech vzniku jakýchkoliv smluvních sporů a problémů vzniklých 
kdykoliv během přípravy a realizace projektu. 

b) Poskytování písemných zpráv Objednateli po vzniku jakékoliv události, 
včetně jakéhokoliv ohrožení včasného dokončení projektu, včetně 
upozornění na události, které by mohly zhoršit či ovlivnit podmínky provozu 
projektu. Jakákoliv událost této povahy musí být předmětem zvláštní zprávy, 
kterou předloží nejpozději do tří pracovních dnů. 

c) Každá zpráva bude vyhotovena a předána Objednateli v čtyřech písemných 

vyhotoveních (dva originály a dvě kopie) a v elektronické podobě. 

5.7 O předání a převzetí Závěrečné zprávy se zavazují obě smluvní strany sepsat 
protokol. 

6. PERSONÁL OBJEDNATELE A SPRÁVCE STAVBY 

Personál Objednatele 

6.1 Za Objednatele je zodpovědnou a oprávněnou osobou za součinnost se 
Správcem stavby pan XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX  

6.2 Klíčoví členové Realizačního týmu Správce stavby jsou povinni udržovat 
neustále kontakt s Objednatelem, a to prostřednictvím této oprávněné osoby 
nebo jejího zástupce. 

6.3 Objednatel má právo svolat kdykoliv Koordinační poradu s výzvou k účasti 
zástupců Správce stavby, a to písemně s předstihem alespoň tří (3) pracovních 
dnů. Na koordinačních poradách budou projednávány veškeré záležitosti týkající 
se plnění povinností Správce stavby podle Smlouvy, zejména zprávy 
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o poskytování služeb a jakékoli další informace, které si Objednatel vyžádá. 

Personál Správce stavby 

6.4 Personál (dále také jen „Realizační tým“) určený Správcem stavby k provádění 
služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb. Správce stavby musí splňovat 
kvalifikaci dle požadavků stanovených v zadávacích podmínkách k předmětné 
veřejné zakázce a v této Smlouvě. 

6.5 Klíčoví členové Realizačního týmu jsou uvedeni v odst. 6.8 této Smlouvy. 

6.6 Správce stavby je oprávněn vyměnit každého z členů Realizačního týmu za 
osobu, která splňuje minimálně požadavky na danou roli dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky, a to po předchozím souhlasu Objednatele. 
Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je Správce stavby povinen 
s dostatečným předstihem písemně oznámit Objednateli a předložit mu doklady 
prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu nejméně v rozsahu dle 
Zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

6.7 Bude-li část služeb Správce stavby dle této Smlouvy realizována prostřednictvím 
poddodavatele, který za Správce stavby, jako uchazeče o veřejnou zakázku, 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění služeb 
v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve Smlouvě se Správcem stavby 
a v jakém prokázal kvalifikaci. Správce stavby je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže část kvalifikace v minimálně stejném rozsahu, v jakém 
Správce stavby prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. 

Správce stavby je povinen provádět služby osobně či prostřednictvím členů 
Realizačního týmu a veškeré odborné práce musí vykonávat Správce stavby 
nebo členové Realizačního týmu mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 
Objednatel k tomuto vybaví Správce stavby plnou mocí. 

Správce stavby odpovídá za plnění závazků členy Realizačního týmu, jako by je 
plnil sám. Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, 
schválení nebo podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního 
týmu bude mít stejné účinky, jako by bylo učiněno Správcem stavby samým. 
Správce stavby je povinen vybavit členy Realizačního týmu potřebnými 
pravomocemi k tomu, aby mohli Správce stavby zastupovat v souvislosti 
s prováděním služeb, zejména aby byli oprávněni přijímat i pokyny Objednatele. 

6.8 Osobami, zabezpečující činnost Správce stavby dle této Smlouvy jsou 
následující klíčové osoby, jimiž současně Zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení: 

Vedoucí Realizačního týmu Správce stavby 

pan/paní XXXX XXXXX XXXXX 

Zástupce vedoucího Realizačního týmu Správce stavby 

pan/paní XXXXXX XXXXXXXX 

člen Realizačního týmu – Specialista pro stavební část 
pan/paní XXXXXX XXXXX 

člen Realizačního týmu – Specialista pro technologickou část 

pan/paní XXXXX XXXXX 

člen Realizačního týmu – Specialista pro elektro část 

pan/paní XXXX XXXXX XXXX 

člen Realizačního týmu – Specialista pro spalovací systémy a pece 



Stránka 10 (16) 
 

pan/paní XXXX XXXXX XXXXXX 

člen Realizačního týmu – Koordinátor BOZP 

pan/paní XXXXXXXXX XXXXXX 

 

6.9 Nad rámec klíčových členů Realizačního týmu uvedených v předchozím odstavci 
6.8 má pro případ potřeby Správce stavby k dispozici další osoby pro plnění 
služeb. 

7. POVINNOSTI SPRÁVCE STAVBY 

Poddodavatelé (subdodavatelé) 

7.1 Poddodavatel je subjekt, jehož prostřednictvím Správce stavby realizuje 
konkrétně specifikovanou část služeb dle této Smlouvy; za poddodavatele může 
být považován pouze subjekt, jehož pověření realizovat část předmětu Smlouvy 
bylo akceptováno Objednatelem v souladu s podmínkami zadávacího řízení 
nebo obsahem této Smlouvy na provedení služeb. 

Pojem „subdodavatel“ je ekvivalentem pojmu „poddodavatel“, vyskytuje-li se 
takový pojem v této Smlouvě či v Zadávacích podmínkách a nabídce Správce 
stavby v souvisejícím zadávacím řízení. 

Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací služeb jinou osobu 

7.2 Správce stavby je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících Správci stavby z této Smlouvy. 

7.3 Správce stavby je oprávněn provést změnu poddodavatele pouze na základě 
písemného souhlasu Objednatele. Objednatel má právo odmítnout plnění části 
předmětu plnění novým poddodavatelem v případech, kdy Správcem stavby 
uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné 
plnění. 

7.4 Objednatel nevydá souhlas k uzavření Smlouvy mezi Správcem stavby 
a poddodavatelem, jejíž obsah bude mít podstatný vliv na provádění služeb, 
zejména pak v případech, bude-li osoba poddodavatele vzbuzovat pochybnosti 
o schopnosti takovéhoto poddodavatele řádně plnit zadané úkoly týkající se 
provádění služeb nebo bude dán předpoklad nebo možnost, že svým působením 
v rámci provádění služeb či jinak by osoba poddodavatele mohla poškozovat 
dobré jméno či jiné oprávněné zájmy Objednatele. 

7.5 Uzavře-li Správce stavby s takovýmto poddodavatelem smluvní vztah týkající se 
provádění služeb i přes absenci nezbytného souhlasu Objednatele, či jinak 
umožní zmíněnému poddodavateli participovat na provádění díla nebo 
činnostech souvisejících, jedná se o podstatné porušení smluvních povinností ze 
strany Správce stavby; žádnou činnost či výsledek zhotovovacích prací či jiných 
činností realizovaných uvedeným poddodavatelem za takovýchto okolností 
nebude možno kvalifikovat jako činnosti směřující k řádnému provedení služeb 
a plnění závazků Správce stavby. Objednateli vznikne vůči Správci stavby 
okamžikem předání služeb nárok na slevu z ceny služeb v rozsahu služeb 
vykonaných takovýmto poddodavatelem. 

7.6 Správce stavby je povinen předat Objednateli před zahájením služeb seznam 
svých předpokládaných poddodavatelů a tento průběžně aktualizovat. 

Důvěrné informace: 

7.7 Správce stavby se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije 
důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění služeb a splnění 
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povinností podle této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost poskytnout důvěrné 
informace dle zvláštních právních předpisů. 

7.8 Pro účely této Smlouvy na provedení služeb se za důvěrné informace považují 
zejména následující: 

• informace označené Objednatelem za důvěrné, 

• informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení 
služeb či stavu provedení stavby a dodávek, 

• informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením 
služeb či provedením stavby a dodávek, 

• informace o sporech mezi Správcem stavby a jeho smluvními partnery 
v souvislosti s provedením služeb či provedením stavby a dodávek. 

7.9 Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné 
veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud 
taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem 
uložené nebo smluvní povinnosti Správce stavby. 

7.10 V případě poskytnutí důvěrné informace je Správce stavby povinen vyvinout 
maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako 
s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. V případě, že se dozví nebo bude mít důvodné podezření, 
že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné 
osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně 
informovat Objednatele. 

7.11 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Správce stavby 
fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování stavby, a to ani 
k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou 
publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Investiční akci. 
Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci 
vztahující se ke stavbě, které Správce stavby hodlá použít zejména ve svých 
publikacích nebo propagačních materiálech. 

Nebezpečí změny okolností a vady služeb 

7.12 Správce stavby přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a v této souvislosti dále 
prohlašuje, že 

• je plně seznámen s rozsahem a povahou služeb dle této Smlouvy, 

• správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné 
pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy, 

• řádně prověřil místní podmínky pro provedení služeb. 

8. ŠKODY VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM SLUŽEB 

8.1 Správce stavby prohlašuje, že uhradí veškeré škody, které jeho činností při 
provádění služeb vzniknou, a to i třetím osobám. 

8.2 Správce stavby se zavazuje Objednatele odškodnit a zprostit odpovědnosti za 
jakékoli ztráty, závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, náhrady újmy, 
výdaje nebo požadavky (nebo úkony s nimi související), které Objednatel utrpí 
nebo které mu vzniknou, či které budou proti němu uplatněny a které jsou 
vzhledem k účelu Smlouvy a záměru Objednatelem účelně vynaložené, pokud 
takové ztráty, závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje 
(včetně nákladů právního zastoupení) nebo požadavky vzniknou přímo nebo 
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nepřímo z titulu nebo v souvislosti s 

a) jakýmkoli nesprávným, nepravdivým nebo zavádějícím prohlášením 
či ujištěním Správcem stavby uvedeným v této Smlouvě nebo 

b) porušením jakéhokoli ujednání nebo závazku Správce stavby 
stanovených v této Smlouvě; 

a Správce stavby nahradí Objednateli veškeré náklady, poplatky, platby a výdaje, 
které jsou vzhledem k účelu Smlouvy a záměru Objednatele účelně vynaložené 
a které Objednatel uhradí nebo které mu vzniknou v souvislosti s vedením 
jakéhokoli řízení nebo popírání jakéhokoli nároku nebo obhajobou či v souvislosti 
s vymáháním tohoto závazku Správce stavby. 

8.3 Správce stavby bude dále odpovědný za škody, které Objednateli vzniknou 
v souvislosti s vadami projektové dokumentace týkající se Investiční akce, pokud 
takové vady nebudou Správcem stavby objeveny, specifikovány a řádně 
reklamovány při provedení služeb, ačkoli by při řádném provedení služeb 
Správcem stavby byly zjevné. 

8.4 Správce stavby je povinen nahradit újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj 
provádějí služby jako jeho pracovníci, členové Realizačního týmu, 
poddodavatelé nebo jinak. 

9. POJIŠTĚNÍ 

9.1 Správce stavby prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou Smlouvu č. 899-14157-
19 obecné odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností vůči třetím osobám 
ve výši min. 5 000 000,- Kč (slovy pět milionů korun českých) a kopii této 
Smlouvy předložil Objednateli ke dni podpisu této Smlouvy Objednatelem. 
Současně se zavazuje udržovat tuto pojistnou Smlouvu v platnosti po celou dobu 
provádění služeb. 

9.2 Nebude-li Správce stavby udržovat platné pojištění ve smyslu ustanovení bodu 
9.1 po celou výše uvedenou dobu, bude tato skutečnost považována za 
podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy. 

9.3 Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s obecnými podmínkami pojištění 
odpovědnosti Správce stavby a dle příslušných zákonných ustanovení bude 
případné pojistné plnění z titulu náhrady škody způsobené Správcem stavby 
nebo jeho poddodavateli na základě této Smlouvy hrazeno pojišťovnou přímo 
Objednateli. 

10. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY 

10.1 Za každé nedodržení termínu, doby či lhůty ze strany Správce stavby, které bude 
stanoveno v písemném upozornění na neplnění služeb podle Přílohy 1, bude 
uplatněna pokuta za každý den a za každé jednotlivé neplnění služby ve výši 
10.000,- Kč, (slovy: deset tisíc korun českých), a to až do úplného odstranění 
vady na dílčí službě. 

10.2 Za každý den neúčasti zástupce Správce stavby na místě realizace stavby (tj. 
nesplnění povinnosti dle čl. 2.3 této Smlouvy) bude uplatněna pokuta ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den a osobu. 

10.3 Za každou neúčast vedoucího týmu Správce stavby na kontrolním dni bude 
uplatněna pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Pokuta 
se neuplatní pouze v případě vyšší moci. 

10.4 Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Objednatele na 
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náhradu škody v plné výši a Objednatel je oprávněn požadovat též náhradu 
škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

10.5 Na úhradu smluvní pokuty, případně náhradu škody, může Objednatel započítat 
dosud nezaplacenou část ceny služeb dle této Smlouvy. 

10.6 Smluvní pokuta za nesplnění podmínky platnosti a účinnosti pojistné Smlouvy po 
dobu realizace služeb činí 50.000,- (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý 
den, po který nebude Správce stavby pojištěn. 

10.7 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní 
pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou 
Smlouvou zakládá právo Objednatele účtovat smluvní pokutu. 

11. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Tato Smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí 
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

11.2 Ukončení Smlouvy 

11.2.1 Účastníci jsou oprávněni od této Smlouvy písemně odstoupit, poruší-li 
jedna ze smluvních stran podstatně svoje povinnosti. Účinnost Smlouvy 
v takovém případě skončí v den doručení odstoupení, přičemž v případě 
nedoručitelnosti se za den doručení považuje nejpozději sedmý den ode 
dne, kdy bylo odstoupení uloženo na poště. 

11.2.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména: 

• pokud Správce stavby bez vážných důvodů neplní své povinnosti, 
přičemž došlo ze strany Objednatele k oznámení Správci stavby 
připomínek k jeho činnosti. Nedostane-li Objednatel odpověď 
obsahující vysvětlení ke všem sděleným připomínkám do 14 dnů, 
Objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy za 
předpokladu, že takové druhé oznámení obsahující rozhodnutí 
o odstoupení od Smlouvy zašle do 35 dnů od odeslání prvního 
oznámení, 

• v případě podstatného porušení smluvních ujednání a povinností ze 
strany Správce stavby, 

• pokud Správce stavby nesplnil, nebo neplní podmínky udržovat 
pojistnou Smlouvu v platnosti po celou dobu dle této Smlouvy, 

• pokud je Správce stavby po dobu delší dvaceti jedna (21) dnů bez 
závažného důvodu nečinný, 

• pokud Správce stavby jedná v rozporu s touto Smlouvou, 

• v případě, že Správce stavby bude zapojen do jednání, které 
Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno 
Objednatele nebo investiční akce, 

• stane-li se Správce stavby osobou ovládanou Zhotovitelem projektu, 
Zhotovitelem stavby či dalšími dodavateli nebo poddodavateli 
Zhotovitele projektu nebo Zhotovitele stavby, 

• v případě likvidace či vydání rozhodnutí o úpadku Správce stavby dle 
§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
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• v případě, že Správce stavby v nabídce podané do zadávacího řízení, 
jehož výsledkem je tato Smlouva, uvedl informace nebo předložil 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek tohoto zadávacího řízení. 

11.2.3 V případě ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele bude 
Správci stavby uhrazena poměrná část ceny služeb za všechny činnosti 
prokazatelně provedené do doby ukončení Smlouvy včetně úhrady 
účelně vynaložených nákladů, a to do třiceti dnů po vystavení faktury 
s odsouhlaseným výkonem činností Objednatelem. 

11.2.4 Účinnost této Smlouvy dále bez dalšího zanikne, pokud Objednatel 
nevyzve Zhotovitele k plnění podle bodu 1.3.2. a 1.3.3. této Smlouvy 
postupem podle bodu 2.2 této Smlouvy, a to do 3 let od nabytí účinnosti 
této Smlouvy. 

11.3 Změny rozsahu služeb 

11.3.1 Objednatel je oprávněn požadovat snížení rozsahu služeb. Správce 
stavby je povinen na základě tohoto požadavku snížit nejen rozsah 
služeb, ale odpovídajícím způsobem i cenu služeb. 

11.3.2 V případě požadavku Objednatele na zvýšení rozsahu služeb budou 
tyto služby považovány za služby dodatečné. 

11.3.3 Smluvní strany budou při realizaci dle bodu 11.3.2 postupovat 
a respektovat platnou právní úpravu v oblasti zadávání veřejných 
zakázek. 

11.3.4 Dojde-li ze strany Objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení 
služeb Správce stavby s následným zvětšením jejich rozsahu nebo 
prodloužením doby jejich provádění: 

a. Správce stavby bude informovat Objednatele o situaci 
a pravděpodobných důsledcích, 

b. zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby, 
jejichž rozsah bude vzájemně smluvními stranami odsouhlasen, 
a to postupem dle bodů 3.5 a 3.6 této Smlouvy 

c. termín pro dokončení služeb se patřičně upraví. 

12. ZÁKAZ KONKURENCE A STŘETU ZÁJMU 

12.1 Správce stavby podpisem této Smlouvy stvrzuje, že on sám, ani členové jeho 
Realizačního týmu nejsou ve střetu zájmů se zájmy Objednatele na objektivním 
a nestranném výkonu služeb ve prospěch Objednatele, že se nepodíleli 
a nebudou podílet v žádném smluvním či pracovněprávním vztahu ke Zhotoviteli 
stavby. V případě, že takový střet zájmů nastane v budoucnosti, bude Správce 
stavby ihned informovat Objednatele. 

Porušení tohoto ustanovení 12.1 Správcem stavby se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

12.2 Správce stavby podpisem Smlouvy dále stvrzuje a bude respektovat, že 
technický i stavební dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel stavby, ani 
osoba s ním propojená. Porušení tohoto ustanovení se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

12.3 Správce stavby není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením služeb 
dle této Smlouvy přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 
tohoto ustanovení ze strany Správce stavby se považuje za podstatné porušení 
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Smlouvy se všemi důsledky s tím spojenými. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Tato Smlouva zavazuje smluvní strany navzájem a jejich právní nástupce. 

13.2 Správce stavby není oprávněn postoupit pohledávky vůči Objednateli, práva 
a závazky z této Smlouvy plynoucí třetí straně bez výslovného souhlasu 
Objednatele. Pokud Správce stavby pohledávku vůči Objednateli postoupí bez 
předchozího souhlasu Objednatele, pak pohledávka v plném rozsahu včetně 
příslušenství zaniká. 

13.3 Pokud by Smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní 
úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost, zdánlivost 
nebo neúčinnost celé Smlouvy. Všechna ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná, 
a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným nebo zdánlivým, platnost 
ostatních ustanovení tím není dotčena a Smlouva bude posuzována tak, jako by 
tato neplatná či zdánlivá ustanovení nikdy neobsahovala. Namísto takto 
dotčeného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým 
obsahem, který umožní, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo. Případné rozpory se 
smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně 
příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

13.4 Jazykem Smlouvy je jazyk český, není-li ve zvláštních obchodních podmínkách 
stanoveno jinak. Jednacím (i písemným) jazykem dle této Smlouvy je jazyk 
český, a to včetně případných tlumočníků, kteří jsou v takovém případě hrazeni 
Správcem stavby. 

13.5 Všechna oznámení, zprávy a žádosti v rámci Smlouvy musí být druhé smluvní 
straně doručena prokazatelným způsobem v písemné formě, a zároveň 
elektronicky e-mailem na kontaktní e-mail Objednatele: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (v případě, že odesílatelem je 
Správce stavby) nebo na kontaktní e-mail Správce stavby XXXXXXXXXXX (v 
případě, že odesílatelem je Objednatel). 

13.6 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, může Správce stavby sám nebo ve 
spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

13.7 Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních 
stran a účinnosti uveřejněním této Smlouvy v registru smluv podle Zákona 
o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že text označený modrou barvou 
považují obě strany za neveřejný a v textu bude takto označený text nahrazen 
znaky „x“. 

13.8 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, lze právní vztahy Smlouvou založené 
doplnit a měnit výlučně formou písemných Dodatků, opatřených časovým 
a místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto 
sjednané se smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako součást této 
Smlouvy. 

13.9 Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, se 
zpřístupněním či zveřejněním celé této Smlouvy na provedení služeb v jejím 
plném znění včetně jejích příloh a případných Dodatků, jakož i všech úkonů 
s touto Smlouvou. 
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13.10 Používá-li tato Smlouva na provedení služeb pojmy s velkými počátečními 
písmeny, které v ní nejsou výslovně definovány, je třeba jim připisovat stejný 
význam, jako je jim připisován Smlouvou – Smlouvami. 

13.11 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel 
a dva Správce stavby, přičemž každý stejnopis této Smlouvy má platnost 
originálu. V případě, že je smlouva vyhotovena v elektronické podobě, je 
podepsána zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran 
založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

13.12 Přílohy: 

13.12.1 Příloha č.1 XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXX 

13.12.2 Příloha č.2  XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXX 

13.12.3 Příloha č.3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

13.12.4 Příloha č.4  XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Smlouvy dobře znám v celém jeho 
rozsahu s tím, že Smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla 
uzavřena v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

  

V Praze dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu 

 

 

 

 

   

Mgr. Mark Rieder  XXXX XXXXXX XXXX 

předseda představenstva  XXXXXXXXX XXXXXX XX 

VODA Želivka, a.s.  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 

 

 
   

Ing. Jiří Rosický   

člen představenstva   

VODA Želivka, a.s.   

 

 


