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Zadavatel:

VODA Želivka, a.s.
se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika – CZ
IČO: 26496224

Veřejná zakázka
„PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1) – Zhotovitel stavby“

Evidenční číslo: Z2022-025530




VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
dle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“)

VODA Želivka, a.s., jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupená v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela ve dnech 12. 7. 2022 a 13. 7. 2022 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Žádost o vysvětlení ZD č. 1____________________________________________________________

Dotaz č. 1.1 (citace)
Dobrý den,
žádám jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:
V zadávací dokumentaci při plnění technické kvalifikace/ seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c), d) ZZVZ/, zadavatel požaduje realizační tým sestávající se z alespoň 6 klíčových osob na uvedených pozicích:
a) Vedoucí realizačního týmu / projektu
b) Zástupce vedoucího realizačního týmu / hlavní stavbyvedoucí
c) Člen realizačního týmu / Stavbyvedoucí pozemních staveb
d) Člen realizačního týmu/ Specialista TZB
e) Člen realizačního týmu /Hlavní technik pro montáž technologie
f) Člen realizačního týmu /Technik pro montáž technologie

U těchto osob zadavatel požaduje znalost českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni (tou se rozumí znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Vzhledem k velikosti a možnému zapojení zahraničních společností s osobami se zkušenostmi s takto velkým realizacemi se nám zdá tato podmínka diskriminační.
Žádáme zadavatele o její zrušení. 
Děkujeme.

Odpověď na dotaz č. 1.1
Zadavatel k předmětnému dotazu uvádí, že komunikace členů realizačního týmu se zadavatelem v českém nebo slovenském jazyce je pro realizaci veřejné zakázky naprosto nezbytná. Po detailním posouzení požadavku dodavatele však zadavatel nově připouští jako ekvivalent k požadavku na znalost českého nebo slovenského jazyka komunikaci s využitím osoby tlumočníka do českého nebo slovenského jazyka, ale to pouze u členů realizačního týmu uvedených pod písmeny:
c) Člen realizačního týmu /Stavbyvedoucí pozemních staveb
d) Člen realizačního týmu/ Specialista TZB
e) Člen realizačního týmu /Hlavní technik pro montáž technologie
f) Člen realizačního týmu /Technik pro montáž technologie
Pro případy výše uvedené stanovuje zadavatel pro prokázání splnění předmětného kvalifikačního požadavku doložení čestného prohlášení, ve kterém bude uveden závazek, že pro komunikaci v českém nebo slovenském jazyce bude u každé z výše uvedených osob využito na náklady dodavatele tlumočníka. Toto Čestné prohlášení bude součástí životopisu příslušné osoby – člena realizačního týmu – namísto informací o potřebné úrovni znalosti českého nebo slovenského jazyka.
V tomto smyslu byla změněna zadávací dokumentace, čl. 4.14., odst. 4.14.2. Seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c), d), přičemž doplněná a změněná zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Žádost o vysvětlení ZD č. 2____________________________________________________________

Dotaz č. 2.1 (citace)
Vážení,
jakožto budoucí účastník předmětného zadávacího řízení se sídlem v jiném členském státě EU se tímto na Vás obracíme se žádostí o prodloužení lhůty pro podání nabídek na 30.9.2022. Dle našeho názoru je aktuálně vymezená lhůta na seznámení se zadávací dokumentací a přípravu dotazů vyžadujících vysvětlení případných nejasností v předložených dokumentech příliš krátká a neposkytuje dostatečný časový prostor pro odbornou přípravu a využití nejlepších znalostí a zkušeností dodavatele. 
Vzhledem k tomu, že proces přípravy nabídky zahraničním dodavatelem vyžaduje zapojení specialistů z různých oborů, kteří se nacházejí v zemi sídla dodavatele, v České republice i v dalších zemích, znamená to navíc nutnost překladu zadávací dokumentace, což celý proces výrazně prodlužuje, ale je to nezbytná fáze pro spolehlivou přípravu nabídky.
Jako významná zahraniční stavební společnost vedeme jednání se všemi významnými výrobci a dodavateli zařízení a materiálů, jakož i s řadou subdodavatelských firem, které v zemi našeho sídla i v České republice provádějí své práce, abychom zjistili reálné možnosti realizace v nejbližší budoucnosti. 
Navíc probíhající období letních prázdnin spojené s dovolenými pracovníků odpovědných za oceňování a přípravu obchodních a technických podkladů pro nabídku, jakož i vysoká náročnost tohoto zadávacího řízení z hlediska odborných, technických a personálních kompetencí, vyžadují konzultace a jednání se subjekty působícími na českém trhu jako budoucími subdodavateli a/nebo členy konsorcia, což si nepochybně rovněž vyžádá čas. 
Tento dodatečně získaný čas (bude-li ze strany zadavatele vyhověno naší žádosti) umožní nejen nám také analyzovat trh v kontextu nových trendů s ohledem na další zvyšování cen a omezení přístupu k surovinám/službám/subdodavatelům nebo stabilizaci situace v důsledku probíhající války na Ukrajině. Mezi překážky, které jsme prozatím identifikovali v oblasti stavebního trhu, patří mimo jiné: 
- mimořádný nárůst cen klíčových surovin, např. ropy, zemního plynu a uhlí pro evropskou a světovou 
   ekonomiku, 
- celosvětový růst cen surovin způsobuje další růst cen zboží klíčového významu pro světovou ekonomiku, včetně cen stavebních prací, služeb, zařízení a materiálů,
-  omezení přístupu ke klíčovým surovinám, především k palivům,
- zvýšení nákupních cen materiálů, zařízení a technologií,
- omezení dostupnosti pracovníků pocházejících z Ukrajiny a Běloruska v důsledku povolávání rezervistů do vojenské služby,
 - přerušení dodávek materiálů a surovin z výše uvedených zemí,
 - přerušení dodávek materiálů, 
- hrozba kybernetických útoků ze strany Ruska na země v regionu střední Evropy, v Evropské unii i celém světě.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jako odpovědný dodavatel konstatujeme, že v současné době máme potíže s jasným vymezením: 
- nákladů na dodání zařízení, která ještě nejsou definována, protože je třeba je teprve navrhnout,
- dostupnost těchto zařízení i potřebných stavebních materiálů na trhu v budoucnu, 
 - budoucí náklady na realizaci, např. v důsledku rostoucích směnných kurzů cizích valut, 
- dodací lhůty zařízení a možné a reálné termíny dokončení jednotlivých částí prací, 
- zhotovitelských kapacit subdodavatelů.
Výše uvedené okolnosti mají nepochybně vliv jak na samotné zadávací řízení, tak na budoucí realizaci smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude z Vaší strany vybrána jako nejvýhodnější. Věříme, že chápete stávající situaci a v jejím důsledku i smysluplnost prodloužení lhůty pro podání nabídek a jsme přesvědčeni, že díky tomu bude možné ověřit si možnosti trhu a připravit spolehlivou a realistickou nabídku zohledňující dynamickou situaci ve východní části Evropy a její dopad na trh.

Odpověď na dotaz č. 2.1
Zadavatel si je vědom náročnosti zadávacího řízení a stávající situace na Evropském trhu stavebních prací, jak dodavatel ve své žádosti uvádí, současně však vyslovuje názor, že tato jakkoli nepříznivá situace se shodně dotýká všech potenciálních dodavatelů uvažujících o účasti v předmětném zadávacím řízení.
Zadavatel současně uvádí, že původní lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 47 (čtyřicet sedm) kalendářních dnů, což je o více než polovinu delší lhůta, než je minimální zákonem stanovená. Zadavatel je přesvědčen o tom, že jde o lhůtu zcela přiměřenou.
S ohledem na další žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je tímto vysvětlením zadávací dokumentace lhůta pro podání nabídek dále prodloužena nejméně na celou svou původní délku. Zadavatel tím považuje připomínku dodavatele za vypořádanou, když fakticky částečně vyhovuje požadavku dodavatele.

Žádost o vysvětlení ZD č. 3____________________________________________________________

Dotaz č. 3.1 (citace) 
Dotaz k bodu 4.14.2 - seznam techniků:

U požadavků c) a d) bychom se chtěli zeptat, zda je skutečně nutná a opodstatněná zkušenost na stavbě úpravny pitné vody ve finančním rozsahu 100 mil. Kč bez DPH. Bylo by možné použít tyto specialisty se zkušeností na libovolných stavbách v hodnotě min. 100 mil. Kč bez DPH.

Odpověď na dotaz č. 3.1
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že po jeho podrobném posouzení k úpravám zadávací dokumentace v bodě 4.14.2 tak, jak požaduje dodavatel, nepřistupuje.
Oba požadavky na doložení zkušeností členů týmu pod písmeny c) a d) tak, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jsou přiměřené věcnému a finančnímu rozsahu veřejné zakázky a významu řešené stavby. Výstavba úpravny vody je v mnoha parametrech specifická a zkušenosti s její realizací nelze suplovat zkušenostmi ze staveb jiného charakteru, resp. „libovolných staveb“ ve smyslu připomínky dodavatele.

Dotaz č. 3.2 (citace)

Dotaz k členu realizačního týmu - stavbyvedoucí pozemních staveb. Požadavek zadavatele na tuto osobu je autorizace v oboru pozemní stavby, ale měl by mít nejméně 5 let praxe v oboru geotechniky. Tento požadavek je velmi rozporuplný.


Odpověď na dotaz č. 3.2
K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že v předmětném ustanovení bodu 4.14.2 písm. c) došlo při přepisu k administrativnímu pochybení a požadavek na „5 let praxe v oboru geotechniky“ u člena realizačního týmu - stavbyvedoucí pozemních staveb, byl ze zadávací dokumentace odstraněn. Upravená zadávací dokumentace tvoří přílohu č.1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu se ZZVZ přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby činila nejméně celou svou původní délku, a to do 31. 8. 2022 v 10:00 hod.

Příloha č. 1	Aktualizovaná zadávací dokumentace s vyznačenými změnami

V Praze dne 15. 7. 2022




ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
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