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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: PI16002 Vnitřní ochrana dvou potrubí DN 1600 z ÚK 
Vestec do VDJ Jesenice I 

 
Místo stavby: k.ú. Vestec u Prahy (781029) 

k.ú. Zdiměřice u Prahy (713287) 
 
Parcelní čísla pozemků st.310, 914/6, 914/1, 914/75 k.ú. Vestec u Prahy 

     421/18, 419/4, 109/1, 419/3, 82/6, st.101 k.ú. Zdiměřice u 
     Prahy 
 
Kraj:     Středočeský 
 
Charakter stavby:   rekonstrukce 
 
Odvětví stavby:   vodní hospodářství 
 
Dodavatel stavby:   bude určen výběrovým řízením 
 
Zahájení stavby: dokumentační příprava pro možnost zahájení v roce 

11/2020 
 
Dokončení stavby:   předpoklad 05/2022 
 
Lhůta výstavby:   předpoklad 2 roky 
 
Předmět dokumentace Předmětem je návrh obnovy stávajícího vodovodního 

řadu vedoucí z UK Vestec na štolovém přivaděči Želivka 
do VDJ Jesenice I. Obnova bude spočívat ve vnitřní 
ochraně potrubí DN 1600 (řad 1).  

A.1.2. Údaje o žadateli 

Investor:    VODA Želivka a.s. 
   K Horkám 16/23, Praha 10 - Hostivař 

 Ing. Fiala Michal 
 IČ: 26496224 
 DIČ: CZ26496224 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.  
     Nábřežní 4, 150 56 
     Divize 02 
     Ing. Lucie Žuková 
     Tel: 257 110 237 e-mail: zukova@vrv.cz 
 
IČO:     471 169 01 
  

mailto:zukova@vrv.cz
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Odpovědný projektant:  Ing. Blanka Anderlová 
tel: 257 110 358 
e-mail: anderlova@vrv.cz 

Číslo evidence ČKAIT: 0102483, Stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství 

 
 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Navrhovaná stavba je členěna na tyto stavební objekty viz tabulka níže.  

STAVEBNÍ OBJEKT NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU D/DN DÉLKA 
ZPŮSOB 
OBNOVY 

SO 01 

PROVEDENÍ VNITŘNÍ OCHRANY POTRUBÍ ŘAD 1 

DSO 01.1 PROVEDENÍ VSTUPŮ NA POTRUBÍ ŘAD 1    

DSO 01.2 VNITŘNÍ OCHRANA POTRUBÍ ŘAD 1 1600 627 NÁSTŘIK 

Tab. 1 Členění stavby na stavební objekty 

 
Navrhovaná stavba je členěna na následující provozní objekty: 

PROVOZNÍ OBJEKT NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU 

DSO 01.1 PSO 01.1 PROVEDENÍ VSTUPŮ NA POTRUBÍ ŘAD 1 

 
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

▪ Zákresy jednotlivých sítí v daném území (CETIN, ČEZ) 

▪ Podklady od provozovatele VODA Želivka, a.s.: 

zákresy inženýrských sítí a podklady (průzkumy) převzaty z materiálu: 

„PI16002 Vnitřní ochrana dvou potrubí DN 1600 z UK Vestec do VDJ Jesenice I“ v roce 
2017 (Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a .s.) 

 

Podklady: 
1. Mapa katastru nemovitostí 1:1000 

2. Odvozená mapa SM 10 1:10 000 

3. Katastrální mapy 

4. Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 

5. ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

6. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

7. ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 

8. ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

9. ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

10. ČSN EN 805 – Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

11. ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí 
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12. ČSN 01 3462 – Výkresy vodovodů  

13. ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

14. rekognoskace terénu 

15. podklady výrobců navržených materiálů 

16. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v plat. zn. 

17. Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů v pl. zn. 

18. Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v pl. zn. 

19. Vodní zákon č. 254/2001 Sb. v pl. zn. 

20. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v pl. zn. 

21. Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v pl. zn. 

22. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., v pl. zn. 

23. Vyhláška č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, v pl. zn. 

24. Nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. zn. 

25. Nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. zn. 

26. Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pl. zn. 

 
Informace získané při konzultačních jednáních s: 

• Zástupci investora, zástupci Želivská provozní, a.s. 

 
Seznam vstupních zkratek: 

PRVKUK   Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů 
DUR   dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
VDJ   vodojem 
PS    provozní soubor 
SO    stavební objekt 
DN    vnitřní průměr potrubí 
De/D   vnější průměr potrubí 
PN    jmenovitý tlak 
ČS    čerpací stanice 
AŠ    armaturní šachta 
O    ocel 
LT    litina 
TLT   tvárná litina 
PE-HD   vysokohustotní polyethylen 
VT    vodní tok 
IS    inženýrské sítě 
TTP   trvalý travní porost 
bm    běžný metr 
k.ú.    katastrální území 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Zájmové území navrhované obnovy vnitřního povrchu potrubí bude prováděné na potrubí řadu 
1 DN 1600 vedoucí z UK Vestec do VDJ Jesenice I je situován v katastrálním území Vestec a 
Zdiměřice u Prahy. Trasa přiváděcího řadu vede z extravilánu do intravilánu obcí, přesněji do 
areálu vodojemu. 
 
Přiváděcí řad začíná v uzávěrové komoře Vestec, odkud vede především pod polem a dále 
přes areál IKEMu do areálu vodojemu Jesenice I, kde končí v armaturní komoře vodojemu. 
 
Navrhovaná stavba řeší vnitřní ochranu potrubí DN 1600 nedojde tedy k otevřenému výkopu 
v celé délce ale pouze v místech vstupu do potrubí, který jsou navrženy mimo intravilán obcí. 

B.1.b. Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Jedná se o vnitřní ochranu stávajícího potrubí, na které bylo již vydáno kolaudační rozhodnutí, 
záměr je v souladu s územním plánem. 

B.1.c. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby  

Není v projektové dokumentaci řešeno. Rekonstrukce zachovává stávající způsob užívání 
stavby. 

B.1.d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

V projektové dokumentaci nebyly řešeny výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

B.1.e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány především do textové a 
výkresové části dokumentace. 
 

B.1.f. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V rámci zpracování studie proveditelnosti „PI16002 Vnitřní ochrana dvou potrubí DN 1600 z 
UK Vestec do VDJ Jesenice I“ v roce 2017 (Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a .s.) byly provedeny v zájmovém území následující průzkumné práce: 

• Geodetické práce 

• Nedestruktivní zkoušky potrubí 

• Inženýrsko-geologický průzkum 

• Měření bludných proudů 
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Inženýrsko-geologický průzkum 

Cílem průzkumu je poskytnout údaje o geologickém profilu v zájmovém prostoru, zatřídění 
zastižených zemin a hornin, stanovení tříd těžitelnosti, stanovení fyzikálně-mechanických 
parametrů zemin a hornin (normové hodnoty) a stanovení agresivity podzemní vody a 
horninového prostředí na beton a ocel. 

 
Obr. 1 Inženýrsko – geologický průzkum, umístění vrtů (křížky značí archivní vrty z Geofondu) 

 
Geologické poměry 
 
Předkvartérní podloží tvoří v celém zájmovém území prachovité a jílovité břidlice štěchovické 
skupiny proterozoika Barrandienu. 
Mírně navětralé a zdravé prachovité břidlice (poloha *4*) byly zastiženy vrtem VJ 1 
v hloubce 3,2 m a vrtem VJ 2 v hloubce 1,2 m pod terénem. Břidlice jsou šedohnědého 
zbarvení, deskovitě odlučné s hustotou ploch diskontinuity 2 - 6 cm a lavicovitě odlučné 
s hustotou ploch diskontinuity přes 15 cm. Nelze vyloučit také výskyt poloh masivní 
prokřemenělé břidlice. 
Předkvartérní podloží je překryto kvartérními deluviálními (svahovými) sedimenty charakteru 
kamenité sutě s hlinitopísčitou výplní (poloha *3*). Kamenitá frakce je tvořena pevnými 
neopracovanými úlomky prachovité břidlice proměnlivé velikosti (jednotky až první desítky 
cm). V prostoru vrtu VJ 1 je mocnost polohy 0,7 m a v prostoru vrtu VJ 2 1,0 m. 
Vrtem VJ 1 byly v nadloží sutí zastiženy písčité jíly (poloha *2*) světle hnědého zbarvení, 
pevné konzistence, s četnými neopracovanými úlomky břidlic. Mocnost polohy je 2,2 m. 
Svrchní část geologického profilu tvoří hlína s humózní příměsí (poloha *1*) a s kameny 
o mocnosti do 0,3 m. Podíl humózní příměsi je malý - odhadem menší než 5%. 
Na základě dokumentace archivních sond je zřejmé, že výše popsané geologické poměry jsou 
obdobné v celém zájmovém území. Skalní podloží bylo archivními sondami zastiženo 
v hloubce od 0,3 m do 4,5 m. 
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Obr. 2 Jádro průzkumných vrtů – VJ1, VJ2 

Hydrogeologické poměry 
 
Hladina podzemní vody byla zastižena oběma vrty vázaná na puklinové systémy skalního 
masivu. Hladina podzemní vody je napjatá - po naražení hladiny došlo k jejímu nastoupání. 
Kolektor je dotován výhradně infiltrací srážkových vod, popř. průsaky z vodotečí. Hladina 
podzemní vody může mírně kolísat v závislosti na intenzitě srážek. 
V rámci archivního průzkumu byla na hydrogeologickém vrtu v prostoru staveniště VDJ 
Jesenice I provedena čerpací zkouška. Vydatnost puklinového kolektoru prachovitých břidlic 
lze na základě výsledků zkoušky uvažovat v řádu prvních desetin litru za vteřinu (cca 0,1 l/s 
až 0,2 l/s). 
Úrovně naražených a ustálených hladin podzemní vody jsou uvedeny v následující tabulce 
(ustálené hladiny byly měřeny 24 hodin po odvrtání): 
 

Vrt Hladina podz. vody naražená Hladina podz. vody ustálená 

VJ 1 6,8 m pod terénem 2,25 m pod terénem 

VJ 2 7,2 m pod terénem 4,13 m pod terénem 

Tab. 2 Hladina podzemní vody v provedených vrtech 

 
Zavlhlé polohy byly ve vrtném jádru dokumentovány i nad úrovní naražené hladiny, a to ve vrtu 
VJ 1 od hloubky 4,5 m a ve vrtu VJ 2 od hloubky 5,0 m. 
V obou vrtů byl odebrán vzorek podzemní vody pro stanovení agresivity na beton a ocel. 
 
Zatřídění zemin a hornin 
 
Zeminy a horniny lze na základě vizuálního popisu rozdělit do následujících geotechnických 
poloh, které představují vždy relativně homogenní části vrstevního profilu. Zeminy a horniny 
jsou zařazeny do tříd dle dříve platné ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
(zatřídění je totožné s platnou ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací). 

Poloha *1 * hlína s humózní příměsí 
 zatřídění dle ČSN 73 1001 : neklasifikováno 

Poloha *2 * jíl písčitý, pevné konzistence, s úlomky 
 zatřídění dle ČSN 73 1001 : F 4, CS (jíl písčitý) 

Poloha *3 * kamenitá suť s hlinitopísčitou výplní 
 zatřídění dle ČSN 73 1001 : G 4, GM (štěrk hlinitý) 
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Poloha *4* prachovitá břidlice mírně navětralá a zdravá 
 zatřídění dle ČSN 73 1001 : R 3 s polohami R 2 

 

 
Obr. 3 Situace průzkumných prací, zatřídění zemin 

 
Fyzikálně – mechanické parametry zemin a hornin 
 
V následující tabulce fyzikálně – mechanických a deformačních vlastností jsou uvedeny 
normové hodnoty dle dříve platné ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
s přihlédnutím k genezi zemin. 
 

Poloha 
ČSN 

73 1001 

n 

[kN.m-3] 

c(ef) 

[kPa] 

(ef) 

[°] 
 

c 

[MPa] 

Edef 

[MPa] 

Rdt 

[kPa] 

*2* F 4, CS 19,0 15–20 22–27 0,35 - 6–10 2501 

*3* G 4, GM 20,5 0–5 32–36 0,25 - 15–25 2502 

*4* R 3 23,0 - - 0,15 > 40 > 100 > 800 

Tab 1. Zjištěné fyzikálně – mechanické a deformační vlastnosti 
 
Pozn. : hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti je třeba upravit ve smyslu příl. 6  
 ČSN 73 1001 dle skutečné hloubky zakládání a šířky základu. 

 * 1 platí pro hloubku založení 0,8 - 1,5 m při šířce základu  3 m, 

 * 2 platí pro hloubku hloubce založení 1 m a šířce základu 1 m. 
 n objemová tíha 

 c(ef) efektivní soudržnost zeminy 

 (ef) efektivní úhel vnitřního tření zeminy 

  Poissonovo číslo 

 c pevnost v prostém tlaku 

VJ2 

VJ1 
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 Edef modul přetvárnosti 

 Rdt tabulková výpočtová únosnost 

 
Těžitelnost zemin 
 
Na základě vizuálního hodnocení jsou zastižené zeminy a horniny zařazeny dle ČSN 73 6133 
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, dle dříve platné ČSN 73 3050 
Zemní práce a dle ceníku C800-2 B/01/III./2, resp. TP 76 příloha č. 1 Klasifikace hornin podle 
vrtatelnosti pro vrty pro piloty a pro rýhy pro podzemní stěny do následujících tříd těžitelnosti : 

Zemina / hornina 
Poloha ČSN 73 6133 ČSN 73 3050 TP 76, př. č. 1 

hlína humózní  
*1* tř. I tř. 2 I. třída 

jíl písčitý, pevné konzistence 
*2* tř. I tř. 3 I. třída 

kamenitá suť 
*3* tř. I tř. 4 II. třída 

prachovitá břidlice  
*4* tř. II až III. tř. 5 - 6 III. třída 

Tab. 3 Zatřídění těžitelnosti zemin a hornin 

Obtížně těžitelné prachovité břidlice byly v zájmovém území zastiženy v hloubce od 0,3 m do 
4,5 m. Těžitelnost břidlic je závislá na hustotě ploch diskontinuity a úklonu vrstev. Pro deskovitě 
odlučné břidlice lze uvažovat s 5. třídou těžitelnosti a pro lavicovité s 6. třídou těžitelnosti. 
V případě masivních prokřemenělých břidlic se těžitelnost bude blížit až 7. třídě těžitelnosti 
(dle dříve platné ČSN 73 3050). 
Zeminy kvartérního pokryvu jsou těžitelné běžnými strojními mechanismy (třída těžitelnosti 2 
až 4 dle dříve platné ČSN 73 3050 Zemní práce). 
 
Dále byla v rámci studie řešena agresivita podzemní vody a horninového prostředí na: 

• Beton 

• Ocel 
 

 
Agresivita podzemní vody na beton 

Podzemní voda odebraná z vrtu VJ 1 vykazuje slabou agresivitu na betonové konstrukce 
(slabě agresivní chemické prostředí - stupeň XA1). Agresivita podzemní vody je způsobena 
zvýšenou koncentrací agresivního oxidu uhličitého. Ve vzorku podzemní vody odebrané z vrtu 
VJ 2 nepřekročily hodnoty žádného ze sledovaných ukazatelů limity pro slabě agresivní 
prostředí a podzemní voda tedy nevykazuje agresivitu na beton – nejedná se o agresivní 
prostředí. 

Agresivita podzemní vody na ocel 

Podzemní voda odebraná z vrtů VJ 1 a VJ 2 vykazuje velmi vysokou agresivitu na ocel 
(stupeň agresivity IV.), a to vzhledem k měrné vodivosti (konduktivitě) podzemní vody. 
Koncentrace agresivního oxidu uhličitého překračují limitní hodnotu pro zvýšenou a velmi 
vysokou agresivitu. 

Agresivita horninového prostředí na beton 

Agresivita je hodnocena především na základě koncentrací síranových iontů. Kritérium 
„kyselost“ v ml/kg dle Baumann-Guly se v praxi nepoužívá a dle tohoto kritéria nelze podle 
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ČSN EN 206 Beton, tabulky 2, rozlišovat středně a vysoce agresivní prostředí. Na základě 
provedených rozborů lze horninové prostředí hodnotit jako neagresivní.  
 
Agresivita horninového prostředí na ocel 

Ve vzorcích zeminy (horniny) odebraných z vrtů VJ 1 a VJ 2 nepřekročily hodnoty žádného ze 
sledovaných ukazatelů limity pro střední agresivitu. Jedná se tedy o prostředí s velmi nízkou 
agresivitou. 

Shrnutí IGP 

Výsledky inženýrskogeologického průzkumu pro projektovanou ochranu potrubí lze shrnout 
do následujících bodů: 

• Předkvartérní podloží tvoří v celém zájmovém území prachovité a jílovité břidlice 
štěchovické skupiny proterozoika Barrandienu. Mírně navětralé a zdravé prachovité 
břidlice byly zastiženy vrtem VJ 1 v hloubce 3,2 m a vrtem VJ 2 v hloubce 1,2 m pod 
terénem. Archivními sondami bylo skalní podloží zastiženo v hloubce od 0,3 m do 
4,5 m. 

• Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 6,8 m a 7,2 m vázaná na puklinové 
systémy skalního masivu. V hloubkách od cca 4,5 m až 5,0 m byly dokumentovány 
občasné zavlhlé pukliny. 

• Zeminy kvartérního pokryvu jsou těžitelné běžnými strojními mechanismy (třída 
těžitelnosti 2 až 4). Pro deskovitě odlučné břidlice lze uvažovat s 5. třídou těžitelnosti 
a pro lavicovité s 6. třídou těžitelnosti. V případě masivních prokřemenělých břidlic se 
těžitelnost bude blížit až 7. třídě těžitelnosti (dle dříve platné ČSN 73 3050). 

• Podzemní voda odebraná z vrtu VJ 1 vykazuje slabou agresivitu na betonové 
konstrukce (slabě agresivní chemické prostředí – stupeň XA1). Podzemní voda 
odebraná z vrtu VJ 2 nevykazuje agresivitu na beton (dle ČSN EN 206 Beton, tabulky 
2). 

• Podzemní voda odebraná z vrtů VJ 1 a VJ 2 vykazuje dle ČSN 03 8375, tabulky 2, 
velmi vysokou agresivitu na ocel (stupeň agresivity IV.). 

• Na základě provedených rozborů zeminy (horniny) lze horninové prostředí hodnotit dle 
ČSN EN 206 Beton, tabulky 2, jako neagresivní na beton. 

• Ve vzorcích zeminy (horniny) odebraných z vrtů VJ 1 a VJ 2 nepřekročily hodnoty 
žádného ze sledovaných ukazatelů limity pro střední agresivitu na ocel. Jedná se tedy 
o prostředí s velmi nízkou agresivitou na ocel dle ČSN 03 8375, tabulky 2. 

Nedestruktivní zkoušky potrubí 

V rámci studie byly v roce 2017 zpracovány průzkumné práce na stávajícím potrubí. V rámci 
průzkumu byl vyhodnocen stav vnitřní ochrany potrubí, který je podrobněji popsán ve zprávě 
„D.1.1 Technická zpráva, bod 2.1“. 

 

B.1.g. Ochrana území podle jiných právních předpisů a ochranná pásma technické 
infrastruktury 

Trasa návrhu rekonstrukce stávajícího přiváděcího potrubí leží mimo chráněná území.  

Veškeré zemní zásahy v zájmovém území je nutné posuzovat jako zásahy v území s 
archeologickými nálezy. Podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů 
památkového zákona. 

Zájmová oblast leží mimo záplavové území.  
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Dotčená oblast leží mimo poddolované zemí. 

Dotčené inženýrské sítě: 

• nadzemní a podzemní vedení VN (ČEZ), 

• nadzemní a podzemní vedení NN (ČEZ), 
 

• telekomunikační sítě podzemní (CETIN) 

• podzemní sítě NN (CETIN) 

• plynové podzemní potrubí STL (PPD) 
 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě 
musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Provádění prací musí 
respektovat podmínky jednotlivých správců sítí. 
 
Výkopovými pracemi v místech vstupních jam nebudou dotčeny žádné inženýrské sítě. 
Stávající inženýrské sítě jsou dotčeny pouze stávajícím potrubí, na kterém bude prováděna 
vnitřní ochrana potrubí- tzn. bez zásahu. 
V případě manipulační plochy č.3, která slouží především pro skladování potřebného materiálu 
a pro pojezd techniky, jsou dotčeny v tomto místě telekomunikační sítě CETIN. 
 

B.1.h. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nebude mít výrazný vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Realizací ani provozem 
nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Odtokové poměry v řešeném území 
zamýšlenou stavbou nebudou ovlivněny. 

Výstavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů 
a nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. kořenový systém. 
Při provádění zemních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061. 

B.1.i. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V projektové dokumentaci není uvažováno s asanacemi ani žádnými jinými demolicemi. 

V trase vodovodu ani v místech manipulačních jam nedojde ke kácení žádných dřevin. 

B.1.j. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Obnovou přiváděcího řadu budou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu, a to 
v místech navrhovaných vstupů do jednotlivých ocelových potrubí. Obnova bude prováděna 
formou vnitřních ochrany povrchu na stávajícím potrubí, u kterého nedojde ke změně dimenze. 
Rozsah trvalého omezení pozemků ZPF ani ochranné pásmo na nich nebude měněno. 

Po dobu rekonstrukce řadu 1 bude nutný dočasný zábor na pozemcích ZPF v místě 
manipulační plochy č.2, a 3. 
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Číslo 
pozemku 

k.ú. 
Druh 

pozemku 

Zábor [ m2 ] 

Způsob omezení dočasný zábor etapa 1/ z toho 
plocha pro skládku ornice 

914/1 
Vestec u 

Prahy 
orná půda 3550/600 dotčeno stavbou 

 

109/1 
Zdiměřice u 

Prahy 
orná půda 1600/300 dotčeno stavbou 

 

 

CELKEM   5150   

Tab. 4 Vyčíslení dočasného záboru 

B.1.k. Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních komunikacích přes město 
Jesenice u Prahy.  

Příjezdové cesty do Zdiměřic a do Vestce jsou přes město Jesenice dostatečně široké, pouze 
příjezdová cesta na staveniště okolo UK Vestec je zúžená do jednoho jízdního pruhu. 
Příjezdové komunikace jsou únosné pro dopravu veškerého potřebného stavebního materiálu.  
 
Navrhovaná stavba kříží stávající cyklostezku, která nebude využívána pro dopravu materiálu. 
 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 

Přebytečné zeminy ze stavby budou deponovány na recyklační skládce. Dočasné uložení 
vytěženého materiálu bude umisťováno podle místních možností na okraji manipulačních 
ploch. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru stavby je voda potřeba pouze na proplach potrubí a následnou 
dezinfekci.  

Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Významná spotřeba elektrické energie bude při samotné aplikaci nátěrové 
hmoty a při jejich dalších potřebných prací. Dodávku elektrické energie si zajistí zhotovitel 
stavby např. použitím mobilního zařízení (diesselagregát). 

V rámci stavby bude významná spotřeba pohonných paliv pro zajištění chodu použitého 
mobilního zařízení. 
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Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba vodovodu nebude využívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ani 
nezmění podmínky jejich pohybu v dotčeném území 

V rámci stavby nejsou nutné podmiňující ani související investice. Před započetím výstavby je 
nezbytné vytyčit všechny inženýrské sítě a výkopové práce v jejich blízkosti provádět ručně a 
dodržet podmínky popsané ve vyjádření dotčených organizací. 

Nekontaminovaný výkopek bude umisťován podél manipulačních jam. Po provedení vnitřní 
ochrany potrubí a po zpětném zásypu manipulačních jam se zbylý výkopek odveze na skládku. 

B.1.l. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Na realizaci nástřiků řadu 1 bude navazovat rekonstrukce nástřiků obtoků vodojemů, které 
jsou součástí stavby „PO16010 Oprava vnitřního povrchu potrubí obtoku vodojemů 1 a 2.“ 
 
Před započetím výstavby je nezbytné vytyčit všechny inženýrské sítě a výkopové práce v jejich 
blízkosti provádět ručně a dodržet podmínky popsané ve vyjádření dotčených organizací. 

B.1.m. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Seznam pozemků podle katastrálního území je zpracován v samostatné příloze č. C.2.1. 
Jedná se o výčet všech pozemků, na kterých bude probíhat stavební činnost.  
 
Realizace stavby bude probíhat uvnitř stávajícího potrubí, které bude zpřístupněno ze 
vstupních šachet. Výkopem budou dotčeny pouze pozemky, na kterých budou umístěny 
manipulační jámy sloužící jako vstup do potrubí. Jedná se o tyto pozemky: 

• K.ú. Vestec u Prahy  st.310, 914/1, 914/6 

• K.ú. Zdiměřice u Prahy 109/1, 82/6, st.101 

Ostatní pozemky jsou dotčeny buď manipulační plochou nebo příjezdem na staveniště: 

• K.ú. Vestec u Prahy  914/75 

• K.ú. Zdiměřice u Prahy 421/18, 419/4, 419/3, 82/6 
 

B.1.n. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Vzhledem k charakteru oprav, které budou probíhat na přiváděcím řadu nevznikne touto 
stavbou nové ochranné pásmo, ale bude zachováno stávající ve stejném rozsahu. Seznam 
pozemků dotčených ochranným pásmem je totožný s pozemky, které jsou dotčeny stavbou 
(viz. kapitola B.1.B.1.m).  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Jedná se o vnitřní povrchovou ochranu ocelového potrubí, jejíž technický stav vyžaduje 
obnovu. Současné přiváděcí řady DN 1600 slouží k dopravě vody ze štolového přivaděče 
Želivka (uzavírací komora Vestec) do akumulace vodojemu Jesenice I, ze kterého je dále voda 
přiváděna do Prahy. 
 
U řadu 1 se jedná o ocelové potrubí DN 1600 délky cca 620 m končící v armaturní komoře 1. 

B.2.1.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o vnitřní povrchovou úpravu prováděna na stávajícím potrubí. 

B.2.1.b Účel užívání stavby 

Vodárenská infrastruktura – zásobování vodou. 

Účelem navrhované stavby je obnova vnitřní ochrany povrchu stávajících přiváděcích řadů, 
která jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Potrubí slouží k plnění vodojemu Jesenice I. ze 
štolového přivaděče Želivka.  

B.2.1.c Trvalá nebo dočasná stavba 

Svým charakterem se jedná o stavbu trvalou, kdy předpokládaná životnost povrchové ochrany 
je přes 50 let. 

B.2.1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání není v této projektové dokumentaci řešeno, protože se jedná o 
inženýrský objekt, který nebude využíván osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

B.2.1.e Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska a podmínky dotčených orgánu a vlastníků inženýrských sítí jsou součástí 
dokladové části E.1. 

B.2.1.f Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Navrhovaná vnitřní povrchová ochrana přiváděcího potrubí nespadá pod ochranu podle jiných 
právních předpisů. Vodovodní řad má dle zákona 274/2001 Sb. ochranné pásmo, které je 
vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 2,5 m. 
Rekonstrukcí řadu nedojde k navýšení dimenze. Rozsah ochranného pásma zůstane 
neměnný. 
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B.2.1.g Navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství 
dopravovaného média 

Jedná se o obnovu stávajícího vodovodního potrubí, která spočívá v nástřiku vnitřního povrchu 

potrubí o min. tl. 500 m v suchém stavu. Podrobný popis postupu a materiálového provedení 
je součástí technické zprávy D.1.1. 

B.2.1.h Základní bilance stavby 

Nakládání s odpady z výstavby:  

Během stavby vznikne odpadový materiál. Se vzniklým odpadem je nutno nakládat dle níže 
uvedených informací. 
 
Bilance odpadů 
Odhad množství odpadů 

Štěrky   11 t 
Zemina  50 t 
Beton   40 t 

    
Tekuté odpady  
 
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 
 

Katalogové 
č. odpadu 

Název druhu odpadů – 
zkráceně 

Předpokládaný 
způsob nakládání 

Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství 
odpadu (t) 

12 01 17 
odpadní materiál z 

otryskávání neuvedený pod č. 
120116 

zařízení 
k odstraňování 

odpadů 
O 3 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Předání k recyklaci O 0,01 

15 01 06 Směsné obaly 
zařízení 

k odstraňování 
odpadů 

O 0,01 

15 01 10 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 
znečištěné 

zařízení 
k odstraňování 

odpadů 
N 0,5 

15 02 02 

filtrační materiály, čistící 
tkaniny, ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými 
látkami 

zařízení 
k odstraňování 

odpadů 
N 0,5 

17 01 01 Beton Předání k recyklaci O 40 

17 01 02 Cihly Předání k recyklaci O 0,2 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce 

betonu 
Předání k recyklaci O 0,2 

17 02 01 Dřevo Materiálové využití O 0,05 

17 02 03 Plasty Předání k recyklaci O 0,02 

17 04 05 Železo a ocel Předání k recyklaci O 0,02 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené 

pod č. 17 05 03 
Předání k recyklaci O 50 

 
Užíváním stavby žádné odpady nevzniknou. 
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Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 
 zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech v platném znění 
  
Manipulace s odpady bude prováděna dle zákona 541/2001Sb. Zákon o odpadech 
 
Dodavatel provede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde budou 
uvedeny druhy vzniklých odpadů, jejich množství a způsob jejich využití či likvidace. Tato 
evidence bude sloužit pro potřebu případné kontrolní činnosti (např. ze strany krajského úřadu 
– Referátu životního prostředí a České inspekce životního prostředí). 

B.2.1.i Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Realizace stavby bude prováděna formou nové vnitřní ochrany potrubí, kdy v první etapě bude 
obnova prováděna na potrubí vedoucí do vodojemu 1. 
 
 

• Zahájení stavby   06/2024 (odhad) 

• Ukončení stavby   12/2024 (odhad) 

• Doba výstavby   4 měsíce (odhad) pro realizaci nástřiku řadu 1 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o rekonstrukci stávající podzemní liniové inženýrské stavby. Z těchto důvodů není 
řešena kapitola B.2.2. a její podkapitoly. 
 

B.2.3 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Původní provozní řešení stavby je zachováno. Rekonstrukcí dojde k obnově vnitřní povrchové 
ochraně potrubí, která prodlouží jeho životnost. Navrhovaná stavba je určena k dodávce pitné 
vody. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání není v této projektové dokumentaci řešeno, protože se jedná o 
inženýrský objekt, který nebude využíván osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Provozovat navrženou stavbu budou specializovaná firma, její zaměstnanci budou řádně 
proškoleni z hlediska bezpečnosti práce. Na navrhovanou stavbu se budou vztahovat 
aktualizované provozní řády, které budou doplněny o nové údaje. S nimi budou pracovníci 
provozovatele seznámeni. Stávajícím provozovatel je a bude Želivská provozní a.s. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Navrhovaná stavba řeší obnovu stávajícího povrchu potrubí, které je v nevyhovujícím 
technickém stavu.  
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B.2.6.a Stavební řešení 

Předmětem navrhované stavby je obnova vnitřní povrchové ochrany stávajících přiváděcích 
řadů z uzávěrové komory Vestec do VDJ 1 v areálu Jesenice I. Pro obnovu je navržena 
metoda, kterou je obnova vnitřní povrchové ochrany. Výkopem budou realizovány pouze 
manipulační jámy, které budou sloužit jako vstupy do potrubí. 

B.2.6.b Konstrukční a materiálové řešení 

Stávající přiváděcí řad je z ocelového potrubí DN 1600, při návrhu obnovy nebude materiál 
změněn. Obnova spočívá v nové vnitřní povrchové ochraně, která bude zajištěna aplikací 

nátěrového filmu o min. tl. 500 m v suchém stavu. 

B.2.6.c Mechanická odolnost a stabilita 

Pro navrhované konstrukce nebyly zpracovány mechanické posudky.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Jedná se o ocelové potrubí DN1600, u kterého je navržena obnova vnitřní ochrany potrubí pro 
zlepšení technických parametrů a prodloužení životnosti. 

Tato metoda spočívá v obnově vnitřní ochrany povrchu spočívající v aplikaci bez-
rozpouštědlové nátěrové hmoty, kterou bude docílena ochrana potrubí proti korozi. Zeslabená 
místa (svary, důlková koroze) se opravují přeplátováním nebo případně přetmelením. Jedná 
se o bez-rozpouštědlový nátěr, kdy vrstvy nátěru jsou tvořeny obvykle základním nátěrem a 
vrchní nátěr, popřípadě můžou být vrstvy doplněny o mezi nátěrovou vrstvou. 
 
Na řadu budou zajištěny 3 vstupy. Pro umožnění přístupu k potrubí budou vyhloubeny dvě 
jámy. Jeden ze vstupů bude umožněn skrze armaturní komoru, tudíž pro něj nebude zapotřebí 
žádného výkopu. 
 
U každého vstupu budou zřízeny zpevněné manipulační plochy min. 30 m2. Plochy budou 
zajištěny proti vniknutí oplocením. Plochy budou zpevněny včetně příjezdové komunikace 
např. betonovým recyklátem, štěrkodrtí nebo silničními panely. 
 

STAVEBNÍ 
OBJEKT 

TECHNOLOGIE ÚSEK 
DÉLKA 

(m) 

ÚSEK 
VÝSTAVBY 
DLE POV 

SO 01 
VNITŘNÍ 

OCHRANA 
POVRCHU 

OD VSTUPU 1 DO VSTUPU 2 153 LS 1 

OD VSTUPU 2 SMĚREM KE 
VSTUPU 3 

113 LS 2 

OD VSTUPU 3 SMĚREM KE 
VSTUPU 2 

103 LS 3 

OD VSTUPU 3 SMĚREM KE 
VSTUPU 4 

101 LS 4 

OD VSTUPU 4 SMĚREM KE 
VSTUPU 3 

100 LS 5 

OD VSTUPU 4 DO AKUMULACE 
1 

24 LS 6 

CELKOVÁ DÉLKA   594   

Tab. 5 Seznam stavebních objektů a jejich rozdělení dle úseků 
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V projektové dokumentaci nejsou navržena žádná technologická zařízení. 
 

B.2.8 Základy požárně bezpečnostního řešení 

Předmětem projektové dokumentace je obnova vnitřního povrchu dvou stávajících potrubí. 
Navrhovaná stavba je podzemní liniová stavba přiváděcího řadu z uzávěrové komory Vestec 
na štolovém přivaděči Želivka do vodojemu Jesenice I. Přiváděcí řady neslouží k zásobení 
požární vodou. Jedná se o hlavní vodovodní potrubí zásobující vodojem v areálu  Jesenice I, 
z něhož nejsou zajištěny žádné jiné odběry (bez odboček). 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Dle charakteru stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, 
hluk, prašnost apod. 

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Při výstavbě 
a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany 
a bezpečnosti práce v souladu s nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. a č. 183/2006 Sb. Tato 
nařízení stanovují bližší požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky a o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení se vztahují na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací a 
manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s 
bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 

Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá stavbyvedoucí. Při některých 
činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. 
Je nezbytné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, aby za běžných provozních podmínek 
nemohlo dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

• Zemní práce – pracovní stroje – možnost přejetí, zavalení zeminou, pádu 

• Úraz elektrickým proudem – manipulace s pracovními stroji 

Způsob omezení rizikových vlivů: 

• Práce budou prováděny řádně vyškolenými a poučenými pracovníky 

• Budou použity mechanizmy v řádném technickém stavu 

• Budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce 

• Výkopy budou řádně paženy, zabezpečeny a označeny proti pádu nepovolaných osob 

Bezpečnostní pásma a únikové cesty s ohledem na druh stavby nejsou řešeny. 
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Ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinkem škodlivin – charakter stavby 
nepředpokládá významnou přítomnost škodlivin při výstavbě. Při výstavbě je potřeba 
dodržovat pracovní postupy a používat ochranné pracovní pomůcky. 

Skladování závažně nebezpečných látek a nakládání s nimi – během výstavby se předpokládá 
{v případě nakládání s chemickými látkami či prostředky dle zákona o chemických látkách a 
přípravcích (př. cement, barvy, svářecí plyny) stavbyvedoucí odpovídá, že pracovníci budou s 
nimi nakládat v souladu s bezpečnostními listy}. 

Zhotovitel stavby je povinný zpracovat analýzu rizik řešící zdroje možného ohrožení a 
bezpečnost pracovníku. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vyhodnocení stávajícího stavu 

a) Vnější ochrana 

V době výstavby řadu 1 (cca 1972) nebyla dodávána ocelová potrubí s dodatečnou 
povrchovou ochranou (asfaltové pásy), proto předpokládáme provedení alespoň tenkého 
penetračního nátěru a následného obetonování. Tloušťka obetonávky může být proměnlivá 
vzhledem k podmínkám uložení ve skalním profilu. Informace o obetonování potrubí se 
objevují u řadu 1.  

Provedení obetonávky také potvrzuje absence katodové ochrany, která není v úseku 
realizována. Beton by v tomto případě plnil funkci ochrany potrubí proti vlivu prostředí a 
budoucích nežádoucích vlivů, vzhledem k důležitosti úseku při zásobení obyvatel metropole 
pitnou vodou. 
 
Stávající potrubí není doplněno žádnou ochranou proti negativním účinkům vnějšího prostředí 
a v rámci stavby nejsou žádná opatření navrhována.  
 

b) Vnitřní ochrana 
 
Původní vnitřní ochrana potrubí byla částečně asfaltová a částečně provedena hliníkem. Obě 
použité ochrany jsou ve značně špatném stavu. Na starším z potrubí tj. řad 1 je vnitřní hliníková 
ochrana v podstatě kompletně znehodnocena. Vnitřní ohledání potrubí v těchto místech 
vykázalo vypoukliny (puchýře), které jsou při promáčknutí nebo odškrábnutí plné vody nebo 
neznámé bílé látky (zřejmě chemická reakce mezi hliníkem a chlorem). Asfaltový nátěr 
v potrubí je znehodnocen úplně a jeho zbytky (bubliny) působí spíš škodlivě, než aby potrubí 
chránily.  
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba je situována především mimo intravilán k.ú. Vestec u Prahy a Zdiměřice u Prahy, 
v okolí stavby se nacházejí některé stávající inženýrský sítě, které je možno pro stavbu využít. 
Při nemožnosti napojení je nezbytné využívat mobilní zařízení – elektrocentrály, vodu dovážet 
v cisternách.  

B.3.a Napojovací místa technické infrastruktury 

Realizací stavby dojde k aplikaci nového vnitřního povrchového nátěru na stávajícím trubním 
vedení přiváděcího řadu. Stavba neřeší žádná jiná napojení na technickou infrastrukturu. 

Zásobování vodou 

Vzhledem k charakteru stavby je voda potřeba pouze na proplach potrubí a následnou 
dezinfekci, kdy její dodávka bude domluvena s investorem stavby. 

Zásobování elektrickou energií 

Pro potřeby stavby jsou uvažovány pouze odběry pro případné čerpání vody při odvodnění rýh 
(zářezu) a to buď z místní rozvodné sítě (po dohodě s majitelem nemovitost, např. obcí). Pro 
potřeby samotné aplikace nátěru a k tomu přidružených prací si zhotovitel stavby musí zařídit 
dodávku elektrické energie za použití mobilního zařízení (diesselagregát).  

Veřejné osvětlení 

Nepředpokládá se žádná výstavba nových rozvodů během výstavby.  

Požadavky na telekomunikační zařízení 

Při výstavbě nejsou kladeny zvláštní požadavky na telekomunikace, předpokládá se vybavení 
pracovníků mobilními telefony. 

Zásobování teplem a palivy 

Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá. 

B.3.b Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Veškeré délky a kapacity jsou popsány v technické zprávě v kapitole B.2.1.g.  
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.a Popis dopravního řešení 

V období stavby vodovodního řadu se předpokládá omezení provozu na přilehlých 
komunikacích. Při provádění stavebních prací v komunikaci se předpokládá částečné omezení 
pro běžný provoz. 

Veškeré omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena s DI Policie. Musí 
být umožněn vjezd pro vozy záchranné služby, policie, hasičů. 

B.4.b Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních komunikacích. 
Po dopravu rozhodujícího materiálu lze využít komunikaci č. 603, na kterou se napojuje 
komunikace Vestecká vedoucí přes místní část Vestec, ve které je situována navrhovaná 
stavba. Příjezd ke staveništi je navržen po této komunikaci a dále se na ni napojující ulice Ke 
Skále, která vede již přímo k navrhované stavbě neboli k uzavírací komoře Vestec. 
 
Další komunikací, která je dostatečně široká a únosná pro rozhodující materiál je komunikace 
č. 101, na kterou se napojuje komunikace Na Průhoně vedoucí do Zdiměřic, na kterou se 
současně napojuj již zmiňovaná komunikace Vestecká. Po obou komunikacích je možný 
příjezd na navrhovanou stavbu neboli do areálu vodojemu Jesenice I. 

B.4.c Doprava v klidu 

Konstrukce nových zpevněných ploch pozemních komunikací musí po uvedené akci svými 
parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným požadavkům 
bezpečného užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních 
komunikacích. 

Garáže pro mechanizaci a dopravu se nepředpokládají. Předpokládá se využít zařízení 
staveniště pro parkování mechanizace a dopravních prostředků. 

B.4.d Pěší a cyklistické stezky 

Stavba kříží stávající cyklistickou stezku, která nebude využívána stavbou. V době realizace 
stavby se předpokládá omezení jejího provozu pro zajištění bezpečnosti osob. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Povrchy území dotčené stavbou přiváděcího řadu budou uvedeny do původního (nebo 
alespoň jeho podobného) stavu. 

B.5.a Terénní úpravy 

Obnova povrchu 

Povrchy území dotčené stavbou přiváděcího řadu budou uvedeny do původního (nebo 
alespoň jeho podobného) stavu.  

Obnova travnatého povrchu a lesní půdy nebo orné půdy bude provedena zpětným 
rozprostřením sejmutého drnu/ ornice a lesní hrabanky. 

B.5.b Použité vegetační prvky 

V projektové dokumentaci není řešeno. V rámci projektu nejsou řešeny žádné sadové úpravy. 

B.5.c Biotechnická opatření 

Biotechnologická opatření nejsou projektována. 

  



PI16002 Vnitřní ochrana dvou potrubí DN 1600 z ÚK Vestec do VDJ Jesenice I 
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu DPS 
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva 
 

Zakázka 4589/002 březen 2024 26 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

Provoz rekonstruované stavby přiváděcího řadu nebude mít významný vliv na životní 
prostředí. Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v povodí 
dotčených vodních toků. 

B.6.a Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vzhledem k charakteru stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Realizovaná stavba 
rekonstrukce přiváděcího řadu nebude produkovat žádný odpad.  

Navržený záměr nesnižuje estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu podle § 12 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., a proto nepodléhá vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb 
a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz dle § 12 odst. 2 téhož 
zákona.  

Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům 
a úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. 
odstavené mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici 
sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství 
bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání 
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby 
komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební techniky před vjezdem 
na komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební 
technikou). 

• Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se 
zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými 
v předcházejícím bodě). 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 

• Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně 
po dokončení montáže a zásypu. 

Ovzduší 

Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno hlavně malým rozsahem 
výkopových prací. Větší část výkopových prací bude prováděna mimo zastavěné území.  

Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami je stavbu 
možno chápat jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení 
lze minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru.  

Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na technologii 
výstavby, disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace a povětrnostních podmínkách. 
Pravidla pro jednotlivé činnosti (manipulace se stavebními hmotami, případné deponie zemin, 
kropení ploch apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací 
dodavatelské organizace.  
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mobilní zdroje znečištění 

Zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory stavební 
mechanizace a dopravních prostředků.  

Základní přepravní trasa odtěžené zeminy a demoličního materiálu ze stavby a stavebního 
materiálu na stavbu je vymezena i s ohledem na minimalizaci přírůstku znečištění ovzduší 
v exponovaných úsecích.  

Dokončená stavba nebude mít dopad na ovzduší. 

Možná ochranná opatření: 

▪ všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi a obsluhovat staveniště, 
udržovat v dokonalém technickém stavu, 

▪ zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky – exhalacemi, prašností a zápachem – 
nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru, 

▪ Snižovat šíření prašnosti vhodnou manipulací se stavebními hmotami, materiály 
zeminou a sutí, omezit skladování a prašných materiálů na staveništi, zakrývat 
skladované sypké hmoty, kropit deponované zeminy, sutě z bouracích prací, při 
přepravě zakrývat plachtou přepravovaný sypký materiál, činnosti přizpůsobit počasí 
(činnosti, kde významnější víření prachu za bezvětří), 

▪ zabezpečit využívané přístupové cesty ke staveništím po celou dobu výstavby 
v dobrém stavu a zajistit očištění vozidel před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, 
případné znečištění veřejných komunikací neprodleně odstranit (kontrolovat 
dodavatele stavby), 

▪ nenechávat zbytečně automobily a mechanizmy se spuštěným motorem mimo 
pracovní činnosti, 

▪ dbát na ohleduplný způsob jízdy dopravních vozidel dodavatele (zejména 
v zastavěném území), v době výstavby, zajišťovat efektivitu přepravy, správnou 
organizací minimalizovat výskyt mechanismů a nákladních automobilů na veřejných 
komunikacích. 

Hluk 

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace 
hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. S ohledem na rozsah a 
umístění stavby nebude toto zhoršení významné. V těsné blízkosti stavby se nenacházejí 
obytné budovy. Potrubí, na kterém budou prováděna vnitřní ochrana povrchu prochází 
průmyslovým areálem IKEMU a areálem VODY Želivka. V těchto prostorách nebudou probíhat 
žádné výkopové práce, veškeré práce budou provedeny uvnitř stávajícího potrubí pod 
povrchem. 

Dokončená stavba nebude zdrojem hluku. 

Možná ochranná opatření: 

▪ používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení,  
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▪ v případě použití hlučných zařízení s malou vzdáleností od okolní zástavby, kdy jsou 
překračovány hodnoty stanovené hygienickými předpisy, odstínit stroje (kryty, 
akustické zástěny apod.), zlepšit situaci vhodným nasměrováním a situováním stroje 
nebo nasazením alternativní stroje s nižší hlučností (pokud je možné), 

▪ stanovit časové limity práce s hlučnými stroji.  

Voda 

K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti prováděním výstavby nedojde. Nutné bude 
dodržovat základní preventivní opatření, aby bylo zabráněno znečištění povrchové nebo 
podzemní vody (zejména související s prováděním zemních prací v těsné blízkosti vodního 
toku, v záplavovém území)  

V souvislosti s výstavbou se rovněž nepředpokládá negativní dotčení stávajících zdrojů 
podzemních vod (snížení vydatnosti, nebo zhoršení kvality).  

V širším zájmovém území nejsou žádné významné zdroje podzemních vod. 

Parkovací a čerpací plochy a sklady PHM musí být situovány mimo oblasti ochrany vod a mimo 
záplavové území.  

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod. 

Možná ochranná opatření: 

▪ Udržovat všechny mechanismy na staveništi v dobrém technickém stavu jako prevenci 
úniku/úkapu závadných látek, používat úkapové vany, rohože, 

▪ zajistit stavební plochy a splachy z nich sbírat s předčištěním lapolem u ploch pro stání 
vozidel, a zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci případných odpadních a 
znečištěných vod,  

▪ neprovádět údržbu mechanismů na staveništi, pokud se nejedná o nezbytné případy, 
nedoplňovat provozní kapaliny a PHM na místech, která pro to nejsou určena a 
technicky zajištěna, parkovat vozidla, stroje na zpevněných plochách 
s odkanalizováním (lapol), ve stavebních mechanismech se doporučuje přednostně 
používat ekologicky šetrná mazadla a oleje, 

▪ vypracovat pro stavbu plán opatření pro případ havárie podle zákona o vodách, 
seznámit s obsahem pracovníky stavby, v případě havárie postupovat podle pokynů 
v havarijním plánu, 

▪ v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním 
plánu (mít na staveništi k dispozici dostatečné množství sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniků závadných látek, s kontaminovanou zeminou nakládat jako 
s nebezpečným odpadem),  

▪ v plánu organizace výstavby je třeba v odůvodněném případě (staveniště se nachází 
v oblasti aktivní inundace) připravit řešení evakuace a zajištění stavby v případě 
povodně. 
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Odpady 

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními a nástřikovými 
pracemi.  

Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel (pokud nebude smluvním vztahem 
ošetřeno jinak) a bude plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech.  

Dokončená stavba nebude zdrojem odpadů. 

Možná ochranná opatření: 

▪ jednat o možnostech využití přebytku výkopku s obecním úřadem, případně 
soukromými subjekty, 

▪ předcházet vzniku odpadu, 

▪ třídit odpad, zařazovat odpad dle druhů, kategorií, katalogu odpadů; vést průběžnou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, plnit ohlašovací povinnosti dle 
platné legislativy, 

▪ shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií – nejlépe ve 
speciálních kontejnerech, řádně označené a zabezpečené před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

▪ pokud to mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní využívat (a v případě 
poptávky nabídnout) materiál k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, dřevo jako 
topivo), 

▪ využívat možnosti recyklace (vhodné např. 17 01 01 beton, 17 03 02 asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 03 01, 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03, 17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06), biologicky rozložitelný odpad – 
kompostování, 

▪ odpady předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí  

▪ ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů,  

▪ nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu příslušného orgánu 
státní správy,  

▪ vést evidenci a ohlašovat přepravované NO formou evidenčních listů pro přepravu NO, 
plnit povinnosti při přepravě odpadů v tuzemsku (ADR, RID),  

▪ omezit skladování nebezpečného odpadu na staveništi na minimální dobu. 

Půda 

V rámci přípravy stavby je třeba navrhnout budoucí nakládání s přebytečnými vytěženými 
zeminami (konkretizovat rozsah a druh kontaminace zemin, projednat a smluvně řešit budoucí 
odbyt vytěžených zemin, zpracovat projekt organizace výstavby, zahrnující optimalizaci řešení 
dopravy vytěžených zemin do míst jejich následného využití).  

Dokončená stavba nebude mít vliv na kvalitu půdy. 
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Vlivy na horninové prostředí  
O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v souvislosti 
s potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami prováděnými těžkou 
mechanizací, tj. s úniky ropných látek a olejů ze zemních a dopravních strojů. Tomu lze 
zabránit důslednými kontrolami a dodržováním obecných zásad. 

Při provádění výkopových prací je třeba monitorovat a hodnotit těžené materiály nejen 
z hlediska jednotlivých horninových typů, ale i z hlediska obsahu možných kontaminantů a 
rozhodovat o následném nakládání s těmito zeminami (odvoz k dalšímu využití nebo 
na skládku odpadu nebo úprava zemin na místě pro možnost překvalifikování kategorie 
odpadu (např. nebezpečný -> ostatní, nebo ostatní -> k zavážení vytěžených povrchových 
dolů, lomů a pískoven). 

K ovlivnění hydrogeologických poměrů a zdrojů podzemních vod v důsledku stavby nedojde. 

Vlivy na floru a faunu 

Vzhledem ke skutečnosti, že v prostoru výstavby není zaznamenán výskyt zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů, nelze kvalifikovat vliv stavby jako významný.  

B.6.b vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod. 

V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v navrhované stavby. 
Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Další omezení 
vyplývá ve využívání stávající cyklostezky. Je třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na 
minimum. V každém případě je nutno zachovat přístup vozidlům hasičů, policie, zdravotnické 
pomoci a příp. zásobování. 

V zájmovém území se nenachází žádný památný strom. Ochrana stromů během výstavby se 
bude řídit dle ČSN 83 9061. 

Vzhledem k charakteru stavby nebude mít vliv na přírodu a krajinu. 

B.6.c Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Předmětná stavba nezasahuje do chráněného území Natura 2000. 

B.6.d Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Předmětná stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a procesu EIA – podlimitní záměr.  

B.6.e V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování 
znečistění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci). 

B.6.f Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
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Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
na každou stranu, pro vodovodní řady do průměru 500 mm včetně tj. 1,5 m. U potrubí 
přesahující dimenzi DN500 činí ochranné pásmo 2,5 m. Stávající ochranné pásmo 
vodovodních řadů se nebude rozšiřovat. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Použité materiály pro povrchovou úpravu vodovodního potrubí jsou zdravotně nezávadné. 

Dokončená stavba je zemní stavbou a nijak nebude ovlivňovat ochranu obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba bude vyžadovat dodávku elektrické energie, která bude potřeba při samotné aplikaci 
nátěrové hmoty a při jejich dalších potřebných prací. Dodávku elektrické energie si zajistí 
zhotovitel stavby např. použitím mobilního zařízení (diesselagregát). 

Vzhledem k charakteru stavby bude potřeba vody pouze omezená. Voda pro zkoušky 
vodotěsnosti a proplach/desinfekce potrubí bude odebírána ze stávajících rozvodů případně 
přivážena v cisternách. 

Pro potřebný stavební materiál byly v rámci stavby navrženy manipulační plochy dostatečně 
velké. Veškeré skladovací plochy budou označeny a zabezpečeny proti neoprávněnému vstup 
cizích osob.  

B.8.b Odvodnění staveniště 

V případě výskytu podzemní vody ve výkopu, budou tyto vody odčerpávány za použití 
ponorných čerpadel zásobených el. energií z místní rozvodné sítě (po dohodě s majitelem 
nemovitost, např. městem) nebo za použití mobilního zařízení (diesselagregát). 
Ke svedení průsaků podzemních vod k místu čerpání bude použito drenážní potrubí 
s obsypem. 

B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zásady napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu jsou součástí kap. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a B.4 Dopravní řešení. 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá řešení napojení na technickou infrastrukturu. 

B.8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby bude negativně ovlivněno okolí v podobě zvýšené hlukové zátěže, zvýšené 
prašnosti a dopravní vytíženosti komunikací. Při výstavbě je zejména nutné dodržet požadavky 
vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v pl. znění. Ve vazbě na tyto požadavky budou použita taková zařízení a technologie a postup 
výstavby minimalizující tyto vlivy. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby 
zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí 
nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
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Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do původního stavu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných 
problémů a ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění 
bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 

Pasportizace stávajících objektů 

S ohledem na hloubku uložení vodohospodářských zařízení se předpokládá provedení 
pasportizace objektů zhotovitelem stavby. Před zahájením stavby provede zhotovitel, 
podrobnou fotodokumentaci (pasportizaci) celého staveniště, včetně objízdných tras a 
příjezdových – přístupových komunikací ke stavbě. 

B.8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Pro zajištění bezpečnosti práce a vyloučení nechtěného vstupu cizích osob je nutno dbát 
na důsledné ohraničení staveniště po celou dobu výstavy až do uvedení do řádného stavu. 
Veškeré činnosti na staveništi nesmí ovlivnit okolní prostory za hranicí oplocení. 

Výkopové materiály obsahující živičné frakce (např. povrchy vozovek, navážky) budou 
přednostně určeny k recyklaci nebo eventuálně odvezeny na řízenou skládku. Z hlediska ŽP 
bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Další omezení vyplývá ze 
ztíženého přístupu k objektům. Je třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. 
V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, 
zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  

Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 
ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy 
podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě 
zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný 
havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním 
stavební techniky před vjezdem na komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na 
komunikaci stavební technikou). 

• Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se 
zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými 
v předcházejícím bodě). 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci. 

• Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně 
po dokončení montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 

Realizovaná stavba nebude mít na životní prostředí žádný vliv. 

Předpokládá se, že zhotovitel zabezpečí výkopy proti pádu osob – předpokládá se provizorní 
oplocení, a dále že bude provedeno osvětlení výkopů. Dále se předpokládá řádné označení 
staveniště výstražnými cedulemi – Nepovolaným vstup zakázán, apod. 
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Zhotovitel provede veškerá nutná opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by se 
nacházeli v blízkosti stavebních prací. Bude dbát zvýšené opatrnosti při pojezdu stavební 
techniky v jejich blízkosti, apod. 

B.8.f Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Rozsah dočasného záboru staveniště je vyznačen v koordinační situaci projektové 
dokumentace. 

Trvalý zábor stavba nevyžaduje. 

Pro plochy zařízení staveniště jsou vytipovány pozemky ve vlastnictví VODA Želivka a.s. p.č. 
82/6 Pozemky budou sloužit pouze jako skladovací plocha pro potřebný materiál, stroje a 
případně obytné buňky. 

Plochu pro zařízení staveniště si projedná vybraný zhotovitel.  

B.8.g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje 

B.8.h Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Tato kapitola je řešena v rámci kapitoly B.2.1.h Základní bilance stavby. 
 

B.8.i Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou realizovány pouze v místech navržených manipulačních jam, tedy 
v místech vstupů do potrubí. 

Veškerý vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na mezideponii nebo 
k uložení na trvalou deponii na skládku, kterou si zhotovitel sám zajistí a projedná.  

Zhotovitel je povinen nezasahovat zařízením staveniště či uložením výkopku mimo 
manipulační pruh a celkový zábor. Případná mezideponie bude umístěna ve vzdálenosti do 
20 km od stavby nebo v místě záboru a bude přesouvána dle potřeby výstavby.  

Celkový objem výkopů a jam: 153 cca m3  

zásyp výkopů a jam  153 cca  m3 

Bilance je zpracovaná za předpokladu využití původní zeminy k zpětnému zásypu. Jámy 
stavebních výkopů budou pažené. Nekontaminovaný výkopek bude umisťován v manipulační 
ploše vedle jámy, popřípadě bude odvážen na mezideponii. Po domluvě s uživatelem 
pozemku bude výkopek ponechán na pozemku a rozdělen na ornici a podornici. 

Po provedení montáže potrubí a jeho obsypu se výkopek z mezideponie použije na zásyp 
rýhy. Přebytečný výkopek se odveze na skládku. Objem zásypu je uvažován bez konstrukce 
vozovky (cca 0,5 m hloubky konstrukce vozovky). Požadavky na závěrečné úpravy území jsou 
vesměs dány skladbou vozovky a okolním terénem a jeho úpravou. 

Do bilance zemních prací není zahrnuto případné odstranění povrchu živičné komunikace. To 
je řešeno v rámci bilance odpadů.  

Zásyp potrubí 
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Před provedením horní části obsypu je nutno zajistit geodetické zaměření vstupů, která 
vzniknou na potrubí v rámci stavby. Geodetické zaměření bude provedeno v JTSK včetně 
zachycení všech křížení s podzemními vedeními. Při paženém výkopu budou při provádění 
zásypu postupně vytahovány svislé prvky pažení.  

Zához výkopu potrubí 

K záhozu se použije materiál, který je možno bez potíží hutnit. K dosažení požadovaného 
hutnění se použijí vhodné mechanismy. Od 300 mm krytí je možné hutnit i nad troubou. Je 
nutno zabránit nadměrnému zatěžování trubek během pokládky (zbytečné pojíždění 
nedostatečně zasypaného potrubí těžkými stavebními mechanismy apod.). 

Bilance shrnuté ornice 

Trasa přiváděcího řadu je vedena v pozemcích spadající pod ochranu Zemědělského půdního 
fondu (ZPF). Shrnutí ornice bude provedeno v místech navržených manipulačních ploch, 
jedná se tedy o manipulační plochu č. 2, 3. V případě pozemku s p.č. 914/75, se ve 
skutečnosti (v terénu) jedná o asfaltovou příjezdovou komunikace. 
 

Číslo pozemku k.ú. Druh pozemku 

Ornice [ m3 ] 

dočasný zábor etapa 1 

914/1 Vestec u Prahy orná půda 590 

914/75 Vestec u Prahy orná půda 120 

109/1 Zdiměřice u Prahy orná půda 260 

 
 

B.8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. 
Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi 
a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší 
míře šetřit stávající zeleň. 

Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do původního stavu. 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 
předpisem. Je třeba důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím 
ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu 
do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto 
zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid 
všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.  

Je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky uvedené ve stanovisku odboru životního 
prostředí, pokud bylo vydáno k akci. 

Při provádění výkopů je třeba dbát, aby nebyla poškozena stávající zeleň – keře a stromy 
a jejich kořenové systémy. 
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V případě nezbytného zásahu do stávající zeleně budou přizváni k projednání pracovníci 
odboru životního prostředí a správce zeleně k místnímu šetření a určení zásahu. 

Ochrana životního prostředí – též viz kapitola B.6. Ochrana obyvatelstva – viz kapitola B.7. 
Nakládání s odpady – viz článek B.8.h2.1. 

Obecná doporučení omezení dopadů výstavby na životní prostředí 

Zajistit šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště (podmínka 
zpracování souhrnu dopravních a inženýrských opatření pro fázi výstavby v rámci přípravy 
stavby). Je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště. 

Při výběru dodavatele stavby zohledňovat i jeho odpovědný přístup k ochraně životního 
prostředí – v zadávací dokumentaci specifikovat garance na minimalizování negativních vlivů 
stavby a zohledňovat minimalizování délky výstavby, stanovit pro dodavatele požadavky 
na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí 
šetrných technologií - méně hlučných, s nižšími emisemi) 

Stavební práce provádět v souladu se souvisejícími normami, předpisy a vyhláškami. 

Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby dodržovat příslušné bezpečnostní 
předpisy. Při využívání vstupních materiálů a surovin dbát maximální hospodárnosti a zamezit 
plýtvání a zbytečným ztrátám. Po ukončení stavby odstranit všechna zařízení staveniště, vrátit 
místo do původního stavu nebo rekultivovat 

B.8.k Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Vzhledem k charakteru stavebních prací vybraný zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., zpracuje plán BOZP, který musí zohledňovat následující skutečnosti a 
požadavky: 

Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami 
a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů 
vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma 
vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který 
se jich týká.  

Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo 
jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo 
jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 

Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí 
zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 

Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. 
Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu 
stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem. 
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Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště 
v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto 
zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí 
a osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové 
vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění 
staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky 
při provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky 
na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (zejména 
články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi). 

Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich 
správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových 
a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví 
rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s bezpečnostními 
a hygienickými předpisy: 

• Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., 
223/2009 Sb. 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost 
její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., č. 293/2006 Sb. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., v platném znění 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
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• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., 
č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 382/2008 Sb.. 

• Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vod  

• Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 
s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 
č. 271/2008 Sb., č. 386/2008 sb., č. 127/2009 Sb. 

Související právní předpisy 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., 
č. 342/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 167/2008 Sb., č. 181/2008 Sb., č. 157/2009 Sb., 
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění zákona č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., 
č. 350/2012 Sb. 

• Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona 
č. 100/2001 Sb. 

• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona 
č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 106/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., 
č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., 
č. 157/2009 Sb., č. 181/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., 
č. 297/2009 Sb., č. 326/2009 Sb. 

• Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění zákona č. 93/2004 
Sb., zákona č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., 
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. 

• Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 
č. 92/2004 Sb. 

• Zákon ČNR č.458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství. 

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č.167/2004 Sb., č. 
316/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 sb. a zákona č. 1863/2006  Sb., 
č. 222/2006 Sb., č. 281/2009 Sb. 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 
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• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb.  

• Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), 
ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., 
zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a zákona 
č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 158/2009 Sb., 
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, 
zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. 

Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky 
vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 

V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, ponechá 
zhotovitel nezbytné pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního značení a signalizace 
k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou. 

Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 

B.8.k.a.1 Výkopové a zemní práce 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol 
II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a dále s TP 146 Povolování a provádění 
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců.  

Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí 
v celé délce výstavby jsou součástí této PD. Všechna podzemní zařízení v místech výkopů si 
musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci.  

V souladu s ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy 
hlubší než 1,3 m (ve volném terénu 1,5 m) budou paženy. Ve výkopech hlubších než 1,5 m 
musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny max. 30 m. Zajištění výkopů musí být pravidelně 
kontrolováno odpovědným pracovníkem zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlých 
pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený pracovník. Při souběžném strojním 
a ručním provádění výkopů platí zákaz pohybu v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha stroje 
musí mít vždy dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, jinak nesmí 
pokračovat v práci. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.  
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Výkopek nesmí být skladován na komunikacích – bude odvážen na mezideponii.  

Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a TP 146 
Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací.  

Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do předepsaného stavu. 

B.8.k.a.2 Ostatní práce na staveništi 

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Jmenovitě se jedná zejména o následující práce: 

Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2 

Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX 

Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X 

Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI 

Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII 

Svařování a nahřívání živic Příloha č. 3 kapitola XIII 

Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti Příloha č. 3 kapitola XIX 

B.8.k.a.3 Zásady pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Pokud na stavbě budou plnit úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se 
mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo 
jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15.  

Práce spojené s výkopovými pracemi a v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě technického vybavení (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

• Před zahájení zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem, 
musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních 
vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné 
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. 

• Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 
a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob 
a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
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těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů 
a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

• Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím o výšce 1,1 m se střední tyčí nebo 
jinou vhodnou výplní, překážkou o výšce min 0,6 m nebo zeminou z výkopu o výšce 
min. 0,9 m. Zábranu ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze vytvořit 
plastovou fólií. Na veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkop zřízeny 
přechody, nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce 1,5 m musí být opatřeny dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.  

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, který přesahuje hranu výkopu o 1,1 m. 

• Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 

• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí) stav stěn výkopu, 
pažení a přístupů. 

• V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, 
popřípadě stavbám nebo zařízením. 

• Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel 
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

• Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  

1. vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 

2. obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

• Při strojním hloubení výkopů se nikdo nesmí zdržovat v ochranném pásmu stroje (dosah 
stroje + 2 m), nesmí docházet k souběhu strojního a ručního provádění výkopu. 

•  Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
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• Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

• Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje odpovědnou osobou 
pravidelnou kontrolu neporušení zábran, osvětlení, značek, přechodů a přejezdů, 
o těchto kontrolách provádí zápis do stavebního deníku. 

•  Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 

• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Stěny výkopů musí být zajištěny pažením 
při hloubce větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. 
V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, 
kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny 
podle stanoveného technologického postupu. 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 

• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení 
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením 
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu 
za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce. 

• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu. 

• Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně 
geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní 
určený sklon stěn svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí 
a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob. 

• Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana 
dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Při výstavbě a 
následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a 
bezpečnosti práce v souladu s nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. a č. 183/2006 Sb. Tato 
nařízení stanovují bližší požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky a o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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Nařízení se vztahují na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací 
a manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu 
stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických 
zařízeních, předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích 
a předpisy pro svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – 
bezpečné pažení a zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V ochranných pásmech 
vedení NN či VN upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při provádění prací a přísné 
dodržování předpisů dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 a ostatních souvisejících norem a 
předpisů. Stejně tak je nutné dbát zvýšené opatrnosti při práci v ochranném pásmu 
plynovodu NTL, STL a dodržovat normy a předpisy. 

Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá stavbyvedoucí. Při některých 
činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. 
Je nezbytné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, aby za běžných provozních podmínek 
nemohlo dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

Zemní práce – pracovní stroje – možnost přejetí, zavalení zeminou, pádu 

Úraz elektrickým proudem – manipulace s pracovními stroji 

Montážní práce ve stísněném prostředí s těžkými břemeny-  

Způsob omezení rizikových vlivů: 

Práce budou prováděny řádně vyškolenými a poučenými pracovníky 

Budou použity mechanizmy v řádném technickém stavu 

Budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce 

Výkopy budou řádně paženy, zabezpečeny a označeny proti pádu nepovolaných osob 

Bezpečnostní pásma a únikové cesty je nutné zajistit po dobu výstavbu vodovodu hlavně 
ve stávajících objektech uzávěrové komory a čerpací stanice. 

Ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinkem škodlivin – charakter stavby 
nepředpokládá významnou přítomnost škodlivin při výstavbě. Při výstavbě je potřeba 
dodržovat pracovní postupy a používat ochranné pracovní pomůcky. 

Skladování závažně nebezpečných látek a nakládání s nimi – během výstavby se 
nepředpokládá {v případě nakládání s chemickými látkami či prostředky dle zákona 
o chemických látkách a přípravcích (př. cement, barvy, svářecí plyny) stavbyvedoucí 
odpovídá, že pracovníci budou s nimi nakládat v souladu s bezpečnostními listy). 

Požadavky na zabezpečení – zařízení staveniště bude umístěno na pozemku, který bude 
řádně oplocen. Výkopy pro vodovodní řady budou řádně oploceny, označeny a osvětleny.  

Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

javascript:detail(73393);
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Podmínky realizace prací v ochranných a bezpečnostních pásmech a vyjádření jejich správců 
jsou popsány v Dokladové části E. 

Je doporučeno v místech křížení dokumentovaných stávajících podzemních zařízení provést 
kopané sondy pro ověření jejich polohy a hloubky uložení. 

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Předpokládaná doba rekonstrukce přiváděcího bude cca šest měsíců na každý řad.  

Předpokládá se, že počet pracovníků současně na stavbě bude menší než 40 osob. 

Dle ustanovení §14 a §15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za těchto 
podmínek určí koordinátora BOZP. 

B.8.l Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.  

• Výkopy liniových zařízení musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu 
zábradlím dle bodů 2 a 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi 
horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti 
1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně přístupných komunikací pro pěší, možné použít 
jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo nápadnou překážku 0,6 m 
vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí být přerušeny pouze 
v místech přechodů nebo přejezdů. Přechody nebo přejezdy musí kapacitně odpovídat 
danému provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody musí mít šířku minimálně 
1,5 m a musí být na obou stranách opatřeny zábradlím (viz výše), včetně zarážky pro 
slepeckou hůl. 

• Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na hranici 
zajištěno souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště musí být co 
nejméně narušen provoz v přilehlých prostorech a pozemních komunikacích.  

• Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. 
Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené 
viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve 
vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném osvětlení. 
Dopravní značení bude navrženo podle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích. 

Výkopy musí být ochráněny tak, aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů min. 0,5 m od 
hrany výkopu. 

Plocha zařízení staveniště bude oplocena a toto oplocení bude opatřeno uzamykatelným 
vstupem. 

U podzemních staveb vodovodu a souvisejících stavebních objektů se nepředpokládá užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Na povrchu se stavby projeví 
pouze poklopy armatur, které budou lícovány do úrovně vozovky. 

V souvislosti s realizací stavby nevznikají požadavky na úpravy staveniště a okolí 
pro bezbariérové užívání. 

B.8.m Zásady pro dopravně inženýrská opatření 
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Zásady napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu jsou součástí kap. B.4 
Dopravní řešení. 

Dopravní trasy pro přepravu zeminy, odpadů a dalších nepotřebných materiálů ze 
stavby 

Příjezd a výjezd ze staveniště bude převážně sloužit pro pohyb nákladních aut se zeminou. 
Výkopek bude ihned při hloubení rýhy nakládán a odvážen na mezideponii. Její umístění bude 
řešit zhotovitel ve spolupráci s investorem stavby. Limitující dopravní vzdálenost skládky je 20 
km, zemníků a dočasné deponie cca 50 m. Dále musí být deponie dobře přístupná z hlediska 
dopravy zemin nákladními auty. 

Zemina, která bude použita zpět k zásypu výkopu, bude uložena na mezideponii. 
Výkopek bude uložen na mezideponii v místě manipulační plochy.  

Přebytečná zemina ze stavby bude deponována na skládce dle určení investora. Předpokládá 
se, že veškeré odpady vzniklé na stavbě budou kategorie O – ostatní. 

Dodavatel zajistí před výjezdem ze stavby očištění stavebních strojů od zeminy. Dále se 
požaduje, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní prostředky 
v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktů. 

Omezení dopravy a pohybu chodců v bezprostředním okolí staveniště 

V hodinách, kdy nebudou na stavbě prováděny práce, budou výkopy ohraničeny zábradlím či 
přenosnými zábranami. Výška horní hrany zábradlí (zábrany) 1,1 m nad vozovkou. 

Návrh na organizaci dopravy a pohybu osob na staveništi, včetně dopravního značení 

Na staveništi se v pracovní době budou pohybovat pouze vyškolení pracovníci. Mimo pracovní 
dobu bude vstup na staveniště zakázán. Staveniště bude ohrazeno zábradlím či přenosnými 
zábranami. 

Návrh opatření na zamezení znečišťování veřejných komunikací při výjezdu dopravních 
a stavebních mechanismů ze staveniště 

Zhotovitel bude dbát na to, aby se v maximální míře zamezilo znečišťování komunikací 
při výjezdu dopravních a stavebních mechanismů. Případné nečistoty bude průběžně 
odstraňovat z povrchu komunikace, a ze stavebních mechanismů. 

B.8.n Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Žádné speciální podmínky pro zmíněnou stavbu nejsou. 

B.8.o Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude prováděna v jedné etapě. 

Každá etapa bude prováděna po jednotlivých úsecích dle harmonogramu, vypracovaného 
vybraným zhotovitelem. V rámci dokumentace byl zpracován předpokládaný plánu organizace 
výstavby (viz. výkres C.4.1) dle kterého by měla být obnova vnitřní ochrany potrubí prováděna. 

Jiné rozdělení postupu prací zhotovitelem stavby je možné pouze v případě souhlasu 
investora stavby a souhlasu TDI. 
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Po dokončení nástřiku i během budou provedeny předepsané zkoušky a v rámci uvedení 
potrubí do provozu a provedeny konečné povrchy.  

Po provedení každého úseku výstavby bude provedena dočasná úprava povrchu. 

Dopravní řešení zajistí zhotovitel stavby dle schváleného harmonogramu prací a 
aktuální dopravní situace v době stavby. 

Před zahájením stavby projedná zhotovitel stavby místní úpravy v rámci jednání o povolení 
zvláštního užívání komunikace příslušný referát dopravy na základě vyjádření Policie ČR – 
Dopravní inspektorát. Zhotovitel stavby zahrne náklady na přechodné dopravní značení 
(koupě či zapůjčení značek apod.) do své nabídky.  

Používané komunikace pro přepravu materiálů budou udržovány během výstavby 
v bezpečném a provozuschopném stavu. Po skončení každé pracovní směny je nutno učinit 
taková opatření, aby byl umožněn příjezd či průjezd vozidel zvláštního určení (policie, 
záchranná služba, hasiči). 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Všechny navrhované části projektu jsou součástí vodárenské infrastruktury, jedná se o vodní 
dílo. Technické řešení uvedené výše je současně řešením vodohospodářským. 
 

 


