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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Vodojem Jesenice I je umístěn v k. ú. Vestec u Prahy, na pozemku parc. č. st.244. Objekt je umístěn 
v oploceném areálu. 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Předmětné práce a úpravy nevyžadují územní rozhodnutí. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Předmětné práce a úpravy nevyžadují územní rozhodnutí. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 
Nejsou. 
 
e) zohlednění podmínek závazných stanovisek DOSS 
Jedná se o výměnu technologického zařízení uvnitř čerpací stanice odpadních vod a s tím související 
stavební práce. Vzhledem k charakteru stavby nebudou dotčeny zájmy DOSS. 
 
f) provedené průzkumy a rozbory 
Stavebně technický průzkum z 10/2023 zpracovaný spol. Betonconsult s.r.o., 
Průzkum protikorozní ochrany potrubí z 09/2023 zpracovaný spol. Rust never sleeps s r.o.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů. 
 
h) záplavové, poddolované území 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
i) vliv stavby na okolí 
Stavba nemá vliv na okolí. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
Nejsou. 
 
k) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků plnících funkci lesa 
Nejsou.  
 
l) územně technické podmínky 
Oplocený areál vodojemu je dopravně obslužný z komunikace v ul. Vestecká. Napojení na technickou 
infrastrukturu zůstává stávající. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou. 
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n) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
Informace o stavbě, katastrální území Vestec u Prahy 

Parcelní 
číslo Vlastnické právo 

Výměra 
[m2] Typ parcely 

Druh 
pozemku 

Omezení 
vlast. 
práva 

Způsob 
ochrany 
nemov. 

BPEJ 

St. 244 

VODA Želivka, a.s., K 
Horkám 16/23, 

Hostivař, 10200 Praha 
10 

14571 
Parcela 
katastru 

nemovitostí  

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 - - - 

 
 
Informace o pozemku, katastrální území Vestec u Prahy 

Parcelní 
číslo Vlastnické právo Výměra 

[m2] 
Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

Omezení 
vlast. 
práva 

Způsob 
ochrany 
nemov. 

BPEJ 

914/6 

VODA Želivka, a.s., K 
Horkám 16/23, 

Hostivař, 10200 Praha 
10 

49834 Jiná Plocha  Ostatní 
plocha 

Věcné 
břemeno 

(podle 
listiny) 
Věcné 

břemeno 
užívání 

- - 

Navrhovanou stavbou nebudou dotčeny žádné jiné pozemky. 
 
o) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 
Stavbou nedojde ke vzniku nových ochranných ani bezpečnostních pásem. 
 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Předmětem projektu jsou sanace stávajících železobetonových konstrukcí, výměna potrubní rozvodů 
odpadních vod, obnova protikorozní ochrany potrubí a ocel. konstrukcí a výměna obslužných lávek ve 
stávajícím objektu armaturní komory vodojemu 1. Z hlediska stavebního zákona nedochází ke změně. 
 
b) Účel užívání stavby 
V armaturní komoře na odtoku z I. a II. komory vodojemu Jesenice 1 je umístěn armaturní prostor pro 
distribuční a manipulační potrubí a armatury pitné vody a dále pomocné, zpravidla již nevyužívané 
prostory. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Nejsou vydána žádná rozhodnutí. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
Nejsou vydána žádná stanoviska. 
 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 
Plánovanou akcí nedojde k půdorysné změně stávajícího stavu, ani se nezmění parametry stávající 
stavby.    
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h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Hospodaření s dešťovou vodou zůstává stávající. 
 
Navrhovaná stavba není zdrojem odpadů ani emisí. Při výstavbě vznikne řada odpadů, z nichž budou 
převládat zejména suť, zbytky stavebních materiálů, obalové materiály, kovy, dřevo a kabely. 
Dodavatel stavby musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo odstranění. S odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 
 
Stavba nevyžaduje zatřídění dle energetické náročnosti. 
 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba nebude členěna na etapy. 
Předpokládaná doba výstavby je cca 57 týdnů. 
 
j) Orientační náklady stavby 
Výše nákladů bude stanovena na základě výsledků veřejné soutěže. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Není předmětem této dokumentace. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provozní řešení zůstává beze změny, nejedná se o výrobní objekt. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Není řešeno, stavba je přístupná pouze pro odborně a fyzicky způsobilou obsluhu provozovatele. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Je zajištěna odbornou způsobilostí provozovatele a dodržováním příslušných ustanovení provozního 
řádu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
Armaturní komora na odtoku je umístěna v ose vodojemu. Jižní stěna komory je spojena s vlastními 
nádržemi vodojemu. Komora o půdorysu tvaru L má celkovou délku cca 23,7 m, šířku 10,8 a 5,6 m. 
Vnitřní výška objektu se pohybuje od cca 3,9 do cca 8,0 m. Podzemní část armaturní komory je 
železobetonová. Základová deska o tloušťce 700 mm je provedena na podkladním betonu tloušťky 
150 mm. Podlaha komory je tvořena betonovou mazaninou tloušťky 100 až 200 mm (dle předané 
DSPS). Pod podlahou suterénu armaturní komory je umístěna železobetonová jímka odpadní vody o 
vnitřním půdorysu 1500 x 2000 mm a hloubce 2200 mm. Vnější obvodové stěny podzemní části 
komory o tl. 450 mm jsou ukončeny na vrchní hraně jeřábové dráhy. Vstup do objektu je dvoukřídlými 
vraty, za nimiž je umístěna železobetonová podesta. Stropní konstrukce v oblasti podesty je tvořena 
monolitickou deskou ve výšce cca 4,8 m nad podestou. V podestě a stropní konstrukci nad ní jsou 
zabetonovány zbytky prostupujícího ocelového potrubí zrušených měrných válců 2 x DN600.   
Od podesty dál je stropní konstrukce ve výšce cca 8 m tvořena stropními panely uloženými na 
masivních trámech.  
Obvodové stěny nadzemní části jsou tvořeny výplňovým cihelným zdivem tloušťky 450 mm.     
 
Ve 2.NP armaturní komory jsou umístěny místnosti sociálního a technického zázemí armaturní 
komory. Z těchto místností je dnes využívána místnost rozvodny vzniklá oddělením SDK přepážkou 
části bývalé dozorny. Místnost je obdélníková o půdorysném rozměru cca 5,7 x 1,6 m. V podlaze 
místnosti jsou umístěny tři kabelové prostupy 300 x 1200 mm a dva montážní průlezy do kabelového 
prostoru 600 x 800 mm. Kabelové prostupy jsou částečně zakryty rozvaděčovými skříněmi, částečně 
ocelovými plechy. Montážní otvory jsou zakryty ocelovými poklopy. Podlaha místnosti je z betonové 
mazaniny kryté dřevěnou dýhou tl. 15 mm a PVC podlahovou krytinou. 
 
V rámci předprojektové přípravy byl proveden stavebně technický průzkum, který je součástí 
dokladové části této projektové dokumentace. 
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a) stavební řešení 
Před zahájením bouracích prací, sanací, obnově PKO budou provedeny demontáže nepotřebného 
kabelového a trubního vedení vč. stávajících obslužných lávek. Nezbytné kabely budou provizorně 
vyvázány s dostatečným odstupem od sanovaných konstrukcí (min. 0,5 m). Kabely a nezbytné 
ponechávané trubní trasy podél sanovaných konstrukcí budou obaleny vhodnými fóliemi a 
zabezpečeny proti poškození vodou a mechanickým působením. 
 
Veškeré vnitřní povrchy prostoru armaturní komory budou sanovány vhodným sanačním systémem 
navrženým na základě výsledků stavebně technického průzkumu. Dále bude dle výsledků korozního 
průzkumu obnovena stávající PKO ocelových konstrukcí a potrubí. Potrubní rozvody odpadní vody 
budou nahrazeny novými nerezovými s novými výškovými úrovněmi. Nové obslužné lávky budou 
kompozitní. V rozvodně elektro v 2.NP bude provedena nová nášlapná vrstva a stěny budou opraveny 
a vymalovány.  
 
Veškeré osvětlení a zásuvkové okruhy v armaturní komoře a rozvodně NN bude nové. Bude 
vytvořena nová vnější uzemňovací síť, uložená v zemi, na kterou bude napojena vnitřní síť uzemnění 
a pospojení armaturní komory. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Podrobný popis viz příslušná technická zpráva. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stávající stav zde zůstává beze změny. V případě potřeby jakéhokoliv zásahu do konstrukcí s vlivem 
na mechanickou odolnost a stabilitu je nutno takovýto zásah konzultovat se statikem. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
a) technické řešení 

Potrubní rozvody 
Stávající stav 
Potrubní rozvod uvnitř armaturní komory propojuje dvojici odběrů DN1200 z komor I a II vodojemu 
s třemi distribučními řady DN1200 a s propojovacím potrubím DN1200/1000 s komorami III a IV 
vodojemu 1. stavby. Součástí rozvodu jsou manipulační potrubí DN100 až DN800 umožňující 
vypouštění, proplach zavzdušnění a odvzdušnění hlavních trubních rozvodů.  
 
Potrubní rozvody umístěné v suterénu armaturní komory jsou zhotoveny z trubek a tvarovek z uhlíkaté 
oceli opatřených vnějším antikorozním nátěrovým systémem. Zavzdušňovací potrubí DN400 
gravitačních řadů DN1200 byla v minulosti vyměněna za potrubí nerezová. Na potrubním rozvodu jsou 
instalovány manipulační armatury zhotovené z tvárné litiny, příp. z ocelolitiny v případě původních 
armatur. Potrubí a tvarovky jsou spojeny svarovými, příp. přírubovými spoji. Šrouby a matice 
přírubových spojů jsou zhotoveny z uhlíkaté oceli a opatřeny stejným nátěrovým systémem, jako 
ocelové potrubí, příp. jsou pozinkovány. U některých novějších armatur je použit nerezový spojovací 
materiál. 
Nátěrový systém ocelového potrubí je na hranici životnosti, místně je zcela degradován a neplní již 
svoji funkci. 
V rámci předprojektové přípravy byl proveden korozní průzkum, který je součásti dokladové části této 
projektové dokumentace. 
 
Nový stav 
Před zahájením stavebních prací a demontážemi potrubí budou stávající rozvody NaClO šetrně 
zabaleny a vyvázány tak, aby byla umožněna sanace stavebních konstrukcí. Musí být zajištěn 
náhradní přívod provozní vody pro zajištění procesu chlórování vody pitné. Po demontáži potrubí 
DN300 průsakových vod revizní štoly vodojemu musí být zajištěn provizorní převádění průsakových 
vod do odpadní jímky ústící do laguny. Po demontáži stávajících odvodňovacích žlabů (v dodávce SO 
01.1) bude zajištěn rovněž převod vod z odběru vzorků. 
 
Nové potrubní rozvodny odpadní vody budou nově z nerezové oceli a tyto rozvody budou výškově 
upraveny. Veškeré uzavírací armatury budou nové. Nově bude osazena uzavírací klapka DN300 na 
potrubí průsakové vody. Nové rozvody provozní vody budou zhotoveny z mat. PVC-U a PPr. 
Nátoková sestava redukčního ventilu pro směšování chlóru bude přemístěna na začátek kolektorové 
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chodby. Stávající kalová čerpadla odpadní jímky budou zpětně instalována do své původní pozice. 
Sací a výtlačné potrubí těchto čerpadel bude nové nerezové. Čerpadla provozní vody budou 
nahrazena novými monoblokovými čerpadly s novým sacím a výtlačným potrubím z nerezové oceli. 
Veškeré armatury těchto čerpadel budou nové. 
 
Elektroinstalace a MaR 
Stávající stav 
V objektu armaturní komory AK1 je v 2NP instalován silový rozvaděč pro stavební (osvětlení, zásuvky) 
a technologickou (napájení a ovládání pohonů uzávěrů klapek a kalových a ostřikovacích čerpadel) 
elektroinstalaci armaturní komory.  

 
Nový stav 
Stávající pohony AUMA uzavíracích klapek budou zachovány. Stávající pohony ZPA a Regada budou 
nahrazeny novými. Stávající rozvaděč RM1 bude nahrazen novým rozvaděčem. Veškeré elektro 
zařízení spojené s armaturní komorou bude vyměněno za nové. Po celou dobu bude zajištěno 
nepřetržité napájení zařízení dle požadavků provozovatele.  
 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 
Uzavírací armatury ovládané ručním kolem 
uzavírací šoupě DN400 PN10     - 1 ks, 
uzavírací šoupě DN300 PN10     - 1 ks, 
uzavírací šoupě DN250 PN10     - 1 ks, 
uzavírací šoupě DN200 PN10 (2 ks stávající)   - 3 ks, 
uzavírací šoupě DN150 PN10     - 2 ks, 
uzavírací šoupě DN100 PN10 (stávající)   - 1 ks, 
uzavírací šoupě DN80 PN10     - 3 ks, 
uzavírací šoupě DN65 PN10 (2 ks stávající)   - 4 ks, 
uzavírací šoupě DN40 PN10     - 2 ks, 
uzavírací klapka DN300 PN10     - 1 ks. 
 
Stávající uzavírací armatury ovládané servopohonem 
uzavírací klapka DN1200 PN10 M13    - 1 ks, 
uzavírací klapka DN1200 PN10 M14    - 1 ks, 
uzavírací klapka DN1200 PN10 M15    - 1 ks, 
uzavírací klapka DN1200 PN10 M16    - 1 ks, 
uzavírací klapka DN1200 PN10 M17    - 1 ks, 
uzavírací klapka DN100 PN10 M22    - 1 ks, 
uzavírací klapka DN1000 PN10 M23    - 1 ks, 
uzavírací šoupě DN800 PN10 M24    - 1 ks, 
uzavírací šoupě DN100 PN10 M25    - 1 ks, 
 
Ostatní armatury 
zpětná klapka DN80 PN16     - 2 ks, 
montážní vložka DN400 PN10     - 1 ks, 
montážní vložka DN300 PN10     - 1 ks, 
montážní vložka DN200 PN10     - 1 ks, 
montážní vložka DN80 PN10     - 1 ks, 
montážní vložka DN65 PN10     - 1 ks, 
automatický odvzdušňovací ventil DN150 PN10   - 2 ks, 
montážní vložka DN400 PN10     - 1 ks, 
přírubový filtr DN65 PN10 s vypouštěcí zátkou   - 1 ks, 
přírubový mechanický vodoměr DN65 PN16   - 1 ks. 
 
Stroje a zařízení: 
ponorné kalové čerpadlo (stávající)    - 2 ks, 
čerpadlo ostřikové vody VDJ     - 2 ks, 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Z hlediska požárního řešení zůstává v platnosti stávající stav. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) tepelně technické hodnocení 
 Nehodnoceno. 
 

b) energetická náročnost stavby 
 Zůstává stávající, nehodnoceno. 
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Neposuzováno.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
 
Větrání 
Je stávající, není předmětem PD. 
 
Vytápění 
Stávající prostor není vytápěn. Není předmětem PD. 
 
Osvětlení  
Stávající osvětlení bude demontováno a nahrazeno novým osvětlením. 
 
Zásobování vodou 
Zůstává stávající. 
 
Odpady 
Instalací nového zařízení nedojde ke změně produkovaných odpadů.  
 
Hluk a vibrace 
Stavba není zdrojem hluku ani vibrací. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana proti pronikání radonu z podloží 
Není předmětem PD. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem PD. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem PD. 
 

d) ochrana před hlukem 
Není předmětem PD. 
 

e) protipovodňová opatření 
Není předmětem PD. 
 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. V lokalitě není předpokládán výskyt metanu.  
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Zůstává stávající, beze změny.  
 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
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Dopravní řešení zůstává beze změny. Bezbariérový přístup není řešen, stavba je přístupná pouze pro 
odborně a fyzicky způsobilou obsluhu. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu se nemění. Přístup k areálu vodojemu je 
z komunikace v ul. Vestecká. 
 
c) doprava v klidu 
Není řešeno. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Není řešeno. 
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Stavba se týká pouze vnitřních prostor objektu armaturní komory. Nepředpokládá se provádění 
terénních úprav. 
 
b) použité vegetační prvky 
Není řešeno. 
 
c) biotechnická opatření 
Není řešeno. 
 
 
B.6 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba neobsahuje žádné technologie s vlivem na životní prostředí, zdroje hluku ani nebezpečného 
záření. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Stavba se nedotýká zvláště chráněných území kategorie přírodní památka, přírodní rezervace, jejich 
ochranných pásem, významných krajinných prvků, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
památných stromů, územního systému ekologické stability (ÚSES), ani ochrany krajinného rázu.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
Není vyžadováno. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplněné závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno  

Není vyžadováno. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 
Stavba se dotýká pouze vnitřních prostor objektu armaturní komory. Realizací stavby nevzniknou 
žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
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Stavba se nachází v oploceném areálu vodojemu Jesenice, mimo veřejně přístupné pozemky. Stavba 
nemá vliv na bezpečnost obyvatelstva.  
Na staveniště mají přístup pouze odborně způsobilé osoby provozovatele a dodavatele. Žádná další 
opatření nejsou předpokládána. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 
Veškerý potřebný materiál bude dopraven po stávajících komunikacích. Veškerý potřebný materiál a 
hmoty zajistí dodavatel stavby. 

 
b) odvodnění staveniště 

Není řešeno. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Komunikace 
Stavba je dopravně obslužná ze stávajících komunikací. 
 
Voda 

Stavba neklade zvláštní nároky na zásobování vodou. Pro potřeby stavby bude po dohodě 
s provozovatelem k dispozici voda ze stáv. přípojek uvnitř jednotlivých objektů. 
 
Elektrická energie 
Pro potřeby el. energie bude využit staveništní rozvaděč umístěný dočasně v armaturní komoře.  
 
Kanalizace 
Staveniště nebude připojeno na kanalizaci. Pro potřeby pracovníků stavby bude použito mobilní WC 
se zásobníkem vody pro mytí rukou. 
 
Plyn 
Pro výstavbu nebude potřeba připojení. 
 
Telefon 
Komunikace bude zajištěna mobilními telefony. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se týká vnitřních prostor. Okolní stavby a pozemky nebudou prováděním prací nijak dotčeny.  
 

e) ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Stavba nevyžaduje přijetí zvláštních opatření. Asanace nebudou v souvislosti se stavbou prováděny. 
Požadavky na kácení a demolice nejsou. 
 

f) zábory pro staveniště 
Veškeré zábory budou dočasné po dobu provádění prací.  
Zařízení staveniště bude umístěno v oploceném areálu vodojemu mimo veřejně přístupné pozemky. 
Stavební hmoty budou skladovány na ploše určené pro zařízení staveniště. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Není vyžadováno. 
 

h) odpady a emise produkované při výstavbě a jejich likvidace 
Odpady  
Při výstavbě vznikne řada odpadů, z nichž budou převládat zejména vytěžená suť, zbytky stavebních 
materiálů, obalové materiály, kovy, dřevo a kabely. Dodavatel stavby musí mít zajištěn odběr všech 
odpadů k využití nebo odstranění. Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v 
souladu se zákonem č.541/2020 Sb., v platném znění. 
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Nakládání se stavebním odpadem na území hlavního města Prahy při stavební činnosti se řídí 
Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 6/2016 Sb., kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálních odpadů vznikajících 
na území HMP a systém nakládání se stavebním odpadem. 
 
Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude 
vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. 
o odpadech, v platném znění. 
 
Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku 
stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 
K oznámení o užívání stavby, popř. ke kolaudačnímu souhlasu nebo při závěrečné kontrolní prohlídce 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití není možné.  
 
Emise  
K omezení emisí budou přednostně používána zařízení a mechanismy, která splňují nejlepší emisní 
úrovně (minimálně emisní úroveň EURO 4 a vyšší).  
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci stavby nebudou prováděny žádné zemní práce. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Odpady ze stavební 
činnosti budou zatříděny a odstraněny vhodným způsobem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech, v aktuálním znění. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být 
prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich 
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 
 
Při bouracích a stavebních pracích bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou 
produkci prachu.  
 
Přednostně používat zařízení a mechanismy, které splňují nejlepší emisní úrovně (minimálně emisní 
úroveň EURO 4 a vyšší).  
 
Ochrana přírody a krajiny a městské zeleně 
Po ukončení prací bude odstraněno veškeré zařízení staveniště a dotčené povrchy budou očištěny a 
uvedeny do původního stavu. Příroda, krajina ani městská zeleň zde nejsou prováděním navržených 
prací nijak dotčeny. 
 
Ochrana ovzduší a prostředí 
Při realizaci stavby je nutno dbát na omezení prašnosti, vozidla musí být před výjezdem ze stavby 
očištěna. Používané stavební mechanismy a dopravní prostředky musí být v odpovídajícím 
technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek a dalších závadných látek 
podle vodního zákona.  
Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení montáže, 
zkoušce vodotěsnosti a zásypu. V průběhu stavby může dojít ke krátkodobému zhoršení životního 
prostředí v okolí. Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je třeba, 
aby vybraný zhotovitel omezil tyto vlivy na minimum. Práce budou probíhat v době 7-21 hodin. Pro 
omezení hluku od stavební činnosti na okolní zástavbu: 
- je třeba provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 
 neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele 
 stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy, případný 
 kompresor a elektrocentrálu je nutné používat pouze v protihlukové kapotě. 
- hlučné mechanismy (zejména hydraulické kladivo, bagr, vibrační válec, sbíječka) 
 nevyužívat v průběhu pracovního dne současně tak, aby se doba přímé hlukové expozice 
 jednotlivých obytných staveb od těchto mechanismů snížila na dobu menší jak jedna hodina 
 za pracovní směnu. 
-  Vyskytne-li se v průběhu stavby činnost vykazující dlouhodoběji extrémně vysokou hlučnost 
 (nad 90 dB(A)), je nutné tuto záležitost řešit odděleně a podle potřeby používat lokální prvky 
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 pasivní ochrany (mobilní kryty, akustické zástěny). Bude-li nutné použít akustických zástěn, 
 budou mít směrem ke zdrojům hluku absorpční povrch a musí převyšovat alespoň o 1 m 
 spojnici mezi zdrojem hluku a chráněným prostorem. Obdobné pravidlo platí i pro šířku 
 zástěn. Použitím těchto prvků lze snížit hladinu hluku v ideálním případě až o 12 dB. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti 
Při veškerých pracích je nutné dodržovat montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení a pravidla 
bezpečnosti práce v souladu se zák. č.309/2006 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
- Max. předpokládaný počet fyzických osob současně přítomných na staveništi je cca 10 a není 
předpokládáno překročení plánovaného objemu prací a činností dle §15 odst. 1 písmeno b) zák. 
309/2006 Sb. Při realizaci stavby tedy zadavateli dle §15 odst. 1 zák. 309/2006 Sb. v platném znění 
nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a 
tedy ani povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§14 odst.6 písmeno a) ). 
 
- Při stavbě budou prováděny následující práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat 
plán bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. : 
 
 
Poř. Popis práce Provádění 
1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m 
Není 
prováděno 

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických 
látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 
právních předpisů 

Není 
prováděno 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy 

Není 
prováděno 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 
nebezpečím utonutí 

Není 
prováděno 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více jak 10 m Není 
prováděno 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
zařízení technického vybavení 

Je prováděno  

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 
mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud 
nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 

Není 
prováděno 

8. Potápěčské práce Není 
prováděno 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) Není 
prováděno 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů Není 
prováděno 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 
staveb   

Je prováděno 

 
Zadavatel stavby je tedy dle §15 odst. 2 zák. 309/2006 povinen zajistit, aby před zahájením prací na 
staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Všechny práce 
musí být prováděny podle směrnic a předpisů platných v době provádění. 
 

l) úpravy pro bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. 
 

m) dopravně inženýrská opatření 
Provedení dopravně inženýrských opatření není předpokládáno.  
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n) zvláštní podmínky pro provádění stavby 
Při provádění prací je nutné zajistit součinnost dodavatele stavby s činností provozovatele.  

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Předběžně lze předpokládat následující postup prací: 
 
Pro armaturní komoru 
Instalace zařízení staveniště, provizorní potrubní a elektro rozvody - 2 týdny 
Odpojení stávající kabeláže elektro vč. odstranění tras   - 2 týdny 
Bourací práce a vytěžení suti, úklid     - 6 týdnů 
Demontáže, vytěžení materiálu, úklid     - 4 týdny 
Sanace, instalace ochranného lešení, úklid    - 12 týdnů 
Obnova PKO ocelových konstrukcí a potrubí    - 4 týdny 
Ostatní stavební úpravy       - 8 týdnů 
Montáž nových nerezových trubních rozvodů, čerpadel, podpěr  - 6 týdnů 
Přeložka potrubích rozvodů pitné vody     - 1 týden 
Montáž kompozitních lávek a ost. komp. prvků    - 2 týdny 
Obnova vnitřní kanalizace      - 1 týden 
Montáž elektroinstalace a MaR      - 4 týdny 
Dokončovací práce, ostatní práce, úklid     - 4 týdny 
Zkoušky a uvedení do provozu      - 1 týden 
Odhadovaná doba výstavby celkem týdnů      57 týdnů 
 
V souběhu s pracemi v armaturní komoře bude provedeno 
Demontáž rozvodů elektro vč. rozvadeče v rozvodně elektro 
Vybourání podlahy a poklopů v rozvodně elektro 
Nová podlaha a oprava stěn, výmalba rozvodny elektro 
Montáž nových rozvodů elektro a rozvaděče 
Nová vnější uzemňovací soustava 
Obnova nouzového osvětlení v revizní štole vodojemů I a II 
 
 
 


