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1. POUŽITÉ PODKLADY 
 
- Digitální výškopisná a polohopisná data předaná ÚRM, 
- informativní výpisy z katastru nemovitostí z portálu CUZK, 
- Vodojem Jesenice, 4 - Armaturní komora „odběr“, prováděcí projekt, Hydroprojekt Praha, 

4/1968  
- Stavebně technický průzkum armaturní a manipulační komory vodojemu Jesenice I – Vestec, 

zpracovaný spol. Betonconsult s.r.o. v 10/2023, 
-  Průzkum protikorozní ochrany potrubí v AOK – VDJ Jesenice I zpracovaný Ing. Zdeňkem 

Libíčkem, v 9/2023. 
- údaje o území publikované na internetovém portálu Georeport, 
- výsledky místního šetření a zaměření objektu, 
- zápisy z výrobních výborů s investorem a provozovatelem, 
- fotodokumentace. 
 
2. SOUBOR POUŽITÝCH NOREM 
 

- ČSN EN 73 Navrhování a provádění staveb 
- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 206 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

- ČSN 75 6560 Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti 
- ČSN 75 0748 – Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací 
- Vyhláška 268/2009 Sb. v platném znění o technických požadavcích na stavby, 
- Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, 
- Usnesení Rady HMP č. 95/2012, 
- Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 

území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze“, 
- Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy 
- Zák. č 183/2006 Sb. - Stavební zákon vč. souvisejících vyhlášek 
- Zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů vč. souvisejících vyhlášek 
- Zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů vč. 

souvisejících vyhlášek 
- Zák.č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy 
- Vyhl.ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky bezpečnosti práce na 

technických zařízeních 
- Zák.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů vč. souvisejících 

vyhlášek a nařízení. 
- ČSN EN 805 Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti  
- Vyhl. Ministerstva zdravotnictví č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházející do přímého styku s pitnou vodou 
- NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 
 

 
3. ZÁKLADNÍ POPIS 
 
3.1 Účel objektu a záměr projektu 
V armaturní komoře na odtoku z I. a II. komory vodojemu Jesenice 1 je umístěn armaturní prostor pro 
distribuční a manipulační potrubí a armatury pitné vody a dále pomocné, zpravidla již nevyužívané 
prostory. Záměrem této části projektu je: 
- sanace stávajících betonových konstrukcí armaturního prostoru a odpadní jímky, 
- stavební úpravy místnosti rozvaděčů ve 2.NP, 
- výměna vybraných nefunkčních manipulačních armatur, 
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- výměna litinového potrubí vnitřní kanalizace a odvodu vody uvnitř armaturního prostoru za 
plastové, 

- výměna ocelového potrubí odpadní vody DN200 – DN400, které je v kolizi s provedením 
sanace podlahy 1. PP 

- obnova nátěrového systému potrubí a armatur uvnitř armaturního prostoru. 
 
3.2 Stávající stav 
3.2.1 Armaturní komora 
Armaturní komora na odtoku je umístěna v ose vodojemu. Jižní stěna komory je spojena s vlastními 
nádržemi vodojemu. Komora o půdorysu tvaru L má celkovou délku cca 23,7 m, šířku 10,8 a 5,6 m. 
Vnitřní výška objektu se pohybuje od cca 3,9 do cca 8,0 m. Podzemní část armaturní komory je 
železobetonová. Základová deska o tloušťce 700 mm je provedena na podkladním betonu tloušťky 
150 mm. Podlaha komory je tvořena betonovou mazaninou tloušťky 100 až 200 mm (dle předané 
DSPS). Pod podlahou suterénu armaturní komory je umístěna železobetonová jímka odpadní vody o 
vnitřním půdorysu 1500 x 2000 mm a hloubce 2200 mm. Vnější obvodové stěny podzemní části 
komory o tl. 450 mm jsou ukončeny na vrchní hraně jeřábové dráhy. Vstup do objektu je dvoukřídlými 
vraty, za nimiž je umístěna železobetonová podesta. Stropní konstrukce v oblasti podesty je tvořena 
monolitickou deskou ve výšce cca 4,8 m nad podestou. V podestě a stropní konstrukci nad ní jsou 
zabetonovány zbytky prostupujícího ocelového potrubí zrušených měrných válců 2 x DN600.   
Od podesty dál je stropní konstrukce ve výšce cca 8 m tvořena stropními panely uloženými na 
masivních trámech.  
Obvodové stěny nadzemní části jsou tvořeny výplňovým cihelným zdivem tloušťky 450 mm.     
 
Ve 2.NP armaturní komory jsou umístěny místnosti sociálního a technického zázemí armaturní 
komory. Z těchto místností je dnes využívána místnost rozvodny vzniklá oddělením SDK přepážkou 
části bývalé dozorny. Místnost je obdélníková o půdorysném rozměru cca 5,7 x 1,6 m. V podlaze 
místnosti jsou umístěny tři kabelové prostupy 300 x 1200 mm a dva montážní průlezy do kabelového 
prostoru 600 x 800 mm. Kabelové prostupy jsou částečně zakryty rozvaděčovými skříněmi, částečně 
ocelovými plechy. Montážní otvory jsou zakryty ocelovými poklopy. Podlaha místnosti je z betonové 
mazaniny kryté dřevěnou dýhou tl. 15 mm a PVC podlahovou krytinou. 
 
V rámci předprojektové přípravy byl proveden stavebně technický průzkum s následujícími závěry 
(citace vyhodnocení výsledků průzkumu zpracovaného spol. Betonconsult s.r.o., v 10/2023, autor 
Miloslav Gottwald a doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.):  
 

- Zkoumané prvky jsou z hlediska pevnosti tlaku v betonu vyhovující, dle výsledků zkoušek lze 
převážnou část konstrukcí zařadit do pevnostních třídC25/30 až C 30/37 dle ČSN EN 206. 

- Korozní stabilita konstrukčních prvků je zajištěna s výjimkou pilíře, průvlaku/trámu a jeřábové 
dráhy. Zde byla potvrzena probíhající koroze uvnitř prvků. 

- Zkoumané železobetonové konstrukce nejsou kontaminované alkalickou reakcí kameniva, 
která by ovlivnila následný sanační zásah.  

- Na základě provedené vizuální prohlídky a zkoušek ověřujících mechanické vlastnosti 
železobetonových konstrukcí, je možné vnímat konstrukce jako narušené, avšak ve stavu, 
který umožňuje sanační zásah s cílem prodloužit jejich aktuální životnost. 

- Zásadní vliv na životnost konstrukce má vysoká vlhkost uvnitř objektu pohybující se v intervalu 
65–70 %. Pro úspěšnost sanačního zásahu je nezbytné tuto vlhkost snížit, např. pomocí 
odvlhčovačů. 

- U podlahy suterénu je doporučeno provést celoplošné přebetonování dna novou vyztuženou 
vrstvou spádovaného betonu spolu s vytvořením odtokového kanálku stahujícího vodu 
z podlahy do odpadní jímky.   

Podrobný popis aktuálního stavu objektu a stavebních konstrukcí je uveden v závěrečné zprávě 
stavebně technického průzkumu, která je přílohou dokladové části. 
 
3.2.2 Potrubní rozvody 
Potrubní rozvod uvnitř armaturní komory propojuje dvojici odběrů DN1200 z komor I a II vodojemu 
s třemi distribučními řady DN1200 a s propojovacím potrubím DN1200/1000 s komorami III a IV 
vodojemu 1. stavby. Součástí rozvodu jsou manipulační potrubí DN100 až DN800 umožňující 
vypouštění, proplach zavzdušnění a odvzdušnění hlavních trubních rozvodů.  
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Potrubní rozvody umístěné v suterénu armaturní komory jsou zhotoveny z trubek a tvarovek z uhlíkaté 
oceli opatřených vnějším antikorozním nátěrovým systémem. Zavzdušňovací potrubí DN400 
gravitačních řadů DN1200 byla v minulosti vyměněna za potrubí nerezová. Na potrubním rozvodu jsou 
instalovány manipulační armatury zhotovené z tvárné litiny, příp. z ocelolitiny v případě původních 
armatur. Potrubí a tvarovky jsou spojeny svarovými, příp. přírubovými spoji. Šrouby a matice 
přírubových spojů jsou zhotoveny z uhlíkaté oceli a opatřeny stejným nátěrovým systémem, jako 
ocelové potrubí, příp. jsou pozinkovány. U některých novějších armatur je použit nerezový spojovací 
materiál. 
Nátěrový systém ocelového potrubí je na hranici životnosti, místně je zcela degradován a neplní již 
svoji funkci. 
 
Potrubí je uloženo na betonových podpěrných patkách, nebo na ocelových podpěrných konstrukcích. 
Některá podepření zůstala po montáži provedena provizorními dřevěnými klíny. Nerezová potrubí 
DN400 jsou uložena na ocelových konzolách bez oddělovací vrstvy zamezující vzniku galvanické 
koroze. Konstrukce části podpěr neumožňuje provedení funkční protikorozní ochrany potrubí.  
 
Vzhledem k teplotě provozní vody (+4 až +8°C) dochází po větší část roku ke kondenzaci vlhkosti na 
vnějších stěnách potrubí a armatur. Vlivem vysoké vzdušné vlhkosti a stékání kondenzátu po stěnách 
potrubí je část podlahy pokryta kalužemi s negativním vlivem na žebříky, schodiště a stojiny 
pochozích lávek, či samotné potrubí, které jsou zasaženy silnou korozí v podobě rovnoměrného i 
nerovnoměrného napadení a bodové koroze. 
 
V rámci předprojektové přípravy byl proveden korozní průzkum s následujícími závěry (citace 
vyhodnocení výsledků průzkumu zpracovaného spol. Rust never sleeps s.r.o., v 09/2023, autor Ing. 
Zdeněk Libíček):  
 
Rozsah průzkumu: 
1. Měření tloušťky PKO v podobě nátěrů (ČSN EN ISO 2802) 
2. Stanovení odolnosti nátěrů adheznímu/koheznímu poškození X řezem (dle ČSN EN ISO  

16276-2) 
3.  Hodnocení degradace nátěrů – kvalifikace množství a velikosti defektů – puchýřkování, 

prorezavění, praskání a odlupování (dle ČSN EN ISO 4628-1 až 5) 
4.  Měření tloušťky materiálu (oceli) ultrazvukem 
 
Pro vnější povrch potrubí lze stupeň korozní agresivity prostředí dle ISO 12944-2 charakterizovat jako 
C5: “Prostory s velmi vysokou četností kondenzace”. Pro vnitřní povrch potrubí lze stupeň korozní 
agresivity prostředí dle ISO 12944-2 charakterizovat jako Im1: “Sladká voda”. S ohledem na období 
výstavby (začátek 70. let) se dá předpokládat, že ocelové potrubí je bez vnitřní ochrany. 
 
Tloušťka a velikost korozních produktů pod nátěry potrubí svědčí o intenzitě probíhajících korozních 
procesů, zejména na plochách/potrubí, kde byla v minulosti provedena nedostatečná údržba/obnova 
PKO. Výsledkem intenzivní koroze a nedostatečné PKO z minulých let je rozsáhlá důlková koroze na 
většině potrubí (DN1200 a DN1000), jejíž vývoj byl od roku 2005 zastaven díky kvalitní obnově PKO. 

Degradaci nátěrů v AOK způsobuje nerovnoměrná koroze pod nátěry v podobě prorezavění a 
puchýřkování. Projevuje se napadením materiálu na různých místech různou šíří a hloubkou ve 
specifické formě důlkové koroze. Jde o nebezpečnější druh koroze, která může ovlivnit mechanické 
vlastnosti ocelového potrubí. Obecně lze konstatovat, že větší korozní zatížení působí na spodní 
polovinu potrubí z důvodu většího množství stékající vody. 
 
Z výsledků korozního průzkumu lze dále vyčíst zbytkové tloušťky stěn stávajících ocelových potrubí a 
provést jejich porovnání s tloušťkami pro PN6 uvedenými v ON 13 1031 vydané v roce 1988 spol. 
SIGMA koncern Olomouc:  
 
Vyhodnocení měření tloušťky stěn ocelového potrubí ultrazvukem  
Měřená tloušťka min. (mm) max. (mm) průměr (mm) PN6, ON 13 1031 
Odtoky DN 1200 6,5 13,1 9,3 7 
Obtok DN 1000 8,1 11,1 9,4 6 
Vypouštěcí potrubí DN 1000 8,9 9,4 9,1 6 
Vypouštěcí potrubí DN 800 7,2 8,6 8,2 5 
Odpadní potrubí DN 400 6,9 9,5 7,8 3 
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Odpadní potrubí DN 300 6,8 7,5 7,2 3 
Mytí komor DN 250 5,6 5,9 5,8 3 
Vlastní spotřeba DN200 5,8 7,8 7,0 3 
Mytí komor DN 125 4,9 5,7 5,2 3 
 
Původní tloušťka instalovaných trubek není v dostupné dokumentaci potrubního systému uvedena. 
 
Podrobný popis aktuálního stavu PKO potrubí je uveden v závěrečné zprávě korozního průzkumu, 
která je přílohou dokladové části. 
 
 
3.2.3 Obslužné lávky 
Stávající obslužné lávky jsou zhotoveny z ocelových válcovaných profilů a pochozích plechů, zábradlí 
je svařeno z ocelových trubek. Nátěrový systém plošin je značně narušen. Konstrukce plošin je místně 
zcela nepřípustně přivařena k potrubnímu rozvodu, který je tak ve zvýšené míře poškozován korozí a 
současně zatěžován silami, na které nebyl navržen. 
 

 
 
Provedení lávek spolu s aktuálním umístěním žebříků a schodišť neumožňují přístup ke všem 
obsluhovaným armaturám. 
 
4. SO 01 - STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Architektonicko-stavební řešení zůstává beze změny. Stavební objekt SO 01 je rozdělen na dva 
samostatné objekty, SO 01.1 – Sanace a stavební úpravy a SO 01.2 – Úprava potrubních rozvodů. 
 
4.1 SO 01.1 – stavební práce 
 
4.1.1 Bourání a demolice 
Před zahájením bouracích prací budou provedeny demontáže nepotřebného kabelového a trubního 
vedení. Nezbytné kabely budou provizorně vyvázány s dostatečným odstupem od sanovaných 
konstrukcí (min. 0,5 m). Kabely a nezbytné ponechávané trubní trasy podél sanovaných konstrukcí 
budou obaleny vhodnými fóliemi a zabezpečeny proti poškození vodou a mechanickým působením.  
 
V rámci bouracích prací budou v armaturní komoře: 
- odstraněny nepotřebné železobetonové bloky a nevhodné provizorní podpěry pod stávajícím 
potrubím, 
- vybourány zbytky nepotřebných konstrukcí z podlahy suterénu komory, 
- demontován žebřík a ocelový rám průlezu do jímky odpadní vody,  
- vybourány nosné konstrukce kabelových tras (v části elektroinstalace), 
- vyříznut a vybourán kanálek odpadní vody v podlaze komory, 
- vybourány zbytky ocelového potrubí 4 x DN 600 z podlahy podesty a z podlahy 2. NP, 
- demontovány ocelové pochozí lávky vč. jejich podpěrných konstrukcí, 
- vybourána betonová mazanina podlahy armaturní komory v předpokládané tloušťce 100 až 200 mm, 
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- vybourány ocelové poklopy průlezů do kabelového prostoru v místnosti rozváděčů ve 2. NP, 
- odstraněny nášlapná a podkladní vrstva podlahy (lino a překližka tl.15 mm) v místnosti rozváděčů ve 
2. NP, 
- demontovány ocelové rámy zbylé po demontáži stávajících rozváděčů, 
- demontován podpěrný ocelový rám ocelového potrubí pitné vody DN1200, 
- demontovány rozvody ÚT vč. uchycení, 
- demontovány litinové a PVC svody odpadního potrubí vč. uchycení, 
- demontovány 2 ks ocelových podpor potrubí obtoku DN1000, 
- demontovány potrubí odběru vzorků, dále bude demontován pult s umyvadlem a příslušné odpadní 
potrubí, 
- vybourány pracovní prostory pro umožnění montáže a zvednutí odpadního ocelového potrubí, 
- vybourány drážky pro nový odvodňovací žlab. 
 
Rozsah demontáží a bouracích prací je zřejmý z přiložené výkresové dokumentace.  
 
4.1.2 Zásady organizace bouracích prací 
Stavba nebo její části se musí odstraňovat (bourat, demontovat, popřípadě přemísťovat) tak, aby 
v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a 
k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nebo jejich 
částí nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb, provozuschopnost sítí technického vybavení 
v dosahu stavby. Okolí odstraňovaných staveb nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně 
obtěžováno, zejména hlukem a prachem.  
 
4.1.3 Sanace betonových konstrukcí 
Spodní líc stropu a podesty 
Před zahájením sanace stropu bude armaturní prostor na úrovni vstupní podesty zakryt dočasnou 
pochozí podlahou z OSB desek podepřenou trámy a stojinami. Podlaha umožní provedení sanačních 
prací u nadzemní části armaturní komory a současně ochrání trubní vederní v suterénu. 
Na spodním líci stropu a vstupní podesty bude provedena celoplošná prohlídka s použitím 
akustického trasování. Odhalená poškození nebo dutiny v betonu budou mechanicky odbourány. 
Následně bude provedena celoplošná předúprava konstrukce vysokotlakým vodním paprskem. 
Účinnost předúpravy povrchu bude po otryskání VVP ověřena na jedné referenční ploše odtrhovou 
zkouškou, která ověří hodnotu pevnosti betonu v tahu min. 1,5 N/mm2. V případě potřeby bude 
tryskací tlak upraven tak, aby se docílilo obnažení struktury kameniva betonu.  
Současně s tím bude provedeno mechanické odbourání v místech s projevy koroze výztuže tak, aby 
bylo možné provést její pasivaci. Odhalená výztuž bude očištěna od koroze na hodnotu SA 2. Na 
očištěnou výztuž bude aplikován vhodný adhezní můstek s inhibitory koroze.  
Následně bude provedena celoplošná reprofilace spodního líce stropní desky s minimální tloušťkou 
nové reprofilační vrstvy 15 mm (min. krytí výztuže). Po vyzrání a vytvrdnutí malty (min. týden) je nutné 
zajistit vysušení povrchu malty (větrání, příp. ohřev větracího vzduchu). 
Na očištěný a vysušený povrch bude aplikován dvojitý nátěr jednosložkovým nízkoviskózním 
migrujícím inhibitorem koroze na bázi silanů. Na závěr bude aplikován vrchní uzavírací disperzní 
akrylátový nátěr pro sjednocení povrchu. 
 
Železobetonové obvodové stěny armaturní komory vč. nosníků jeřábové dráhy a svislých 
sloupů 
Před započetím sanačních prací budou injektovány trhliny šířky nad 0,4 mm. Trhliny budou opatřeny 
tlakovou injektáží polyuretanovou injektážní pryskyřicí. Následně bude provedena celoplošná sanace 
povrchů stěn, sloupů a jeřábové dráhy stejným postupem, jako v případě stropu. 
 
Sanace jímky odpadní vody 
Celoplošná sanace vnitřních stěn a stropu jímky bude provedena stejným postupem, jako sanace 
stropu armaturní komory s výjimkou aplikace uzavíracího nátěru. Jako vrchní uzavírací nátěr bude 
použita vhodná cementová hydroizolační stěrka.    
 
Sanace podpěrných bloků potrubí 
Bude provedena celoplošná sanace povrchů betonových bloků stejným postupem, jako v případě stěn 
a stropu. 
 
Pozn.: 
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U všech použitých sanačních materiálů je nezbytné se řídit technologickými předpisy výrobce 
jednotlivých použitých produktů. 
 
4.1.4 Obnova podlahy 
Armaturní komora 
Před zahájením sanačních prací bude provedena demontáž všech odpadních (nezavodněných) 
potrubí DN200 - 400 uložených těsně nad podlahou komory.  
 
Po demontáži bude provedeno celoplošné odbourání stávající vrstvy spádové betonové mazaniny 
v předpokládané tloušťce 100 až. 200 mm. Podlaha bude očištěna od zbytků suti, prachu a opatřena 
vhodným adhezním můstkem. Nevyužívané otvory do odpaní jímky budou zabetonovovány. Po 
přivaření tvarovek pro navýšení odpadního potrubí bude obnovena základová konstrukce 
zabetonováním do původní (horní) úrovně základové betonové desky. Betonová  základová deska 
bude rovněž obnovena v místě odpadního potrubí DN200 ústícího mimo objekt armaturní komory. 
Do části vybouraného odvodňovacího kanálku a v nové trase odvodnění podlahy budou uloženy 
polymerbetonové odvodňovací žlaby s nerezovými rošty. Žlaby budou spádovány do jímky odpadní 
vody. Dle půdorysné a výškové dispozice bude zhotoven do stropní desky odpadní jímky otvor pro 
výustní tvarovku žlabu. Žlaby budou uloženy do betonového lože. Na průlez do jímky odpadní vody 
bude osazen kompozitový rám nového vstupního poklopu. Na takto připravený podklad bude 
celoplošně nabetonována nová spádovaná podlahová vrstva min. tloušťky 70 až 125 mm zhotovená 
z betonu C25/30, XC4 vyztužená kari sítí. Podlaha o 1% spádu bude spádována do odvodňovacího 
kanálku. Do podlahy budou po cca 6 m vyříznuty smršťovací spáry, po obvodu bude zřízena dilatační 
spára vyplněná mirelonovým páskem. Spáry budou vyříznuty tloušťky min. 5 mm do hl. min. 50 mm. 
Do spár budou vloženy těsnicí provazce. Stěny spáry budou ošetřeny základním nátěrem a zatmeleny 
vhodným přetíratelným trvale pružným tmelem v souladu s doporučením systémového řešení výrobce 
– např. dle obr.: 

 
Dilatační spára mezi podlahou a stěnou bude vytvořena vložením dilatačního pasu 100 x10mm (např. 
mirelon). Do spáry bude po odstranění pasu vložen těsnicí provazec. Stěny spáry budou ošetřeny 
základním nátěrem a zatmeleny vhodným přetíratelným trvale pružným tmelem v souladu 
s doporučením systémového řešení výrobce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po vytvrdnutí betonu bude provedena finální povrchová úprava epoxidovým podlahovým nátěrem, 
spáry budou vyplněny dilatačním profilem a trvale pružným tmelem. 
 
Podlaha podesty 
Bude provedena předúprava povrchu otryskáním tlakovou vodou pro odstranění nesoudržných vrstev 
starých nátěrů. V případě potřeby bude lokálně aplikována vhodná opravná malta na podlahy, trhliny 
budou proříznuty a zality epoxidovou pryskyřicí. Na vstupní podestě bude provedeno zabetonování 
odstraněného potrubí DN600 betonem C25/30, XC4. Před betonáží bude do otvorů vlepena ocelová 
výztuž na chemickou kotvu. Na podlahu podesty bude následně aplikován dvouvrstvý epoxidový 
nátěr. 
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Podlaha rozvodny elektro 
Kolem stávajících prostupů a montážních otvorů v podlaze budou osazeny kompozitní rámy nových 
plných kompozitních poklopů a úložný ocelový rám nových rozváděčů. Z povrchu stávající betonové 
mazaniny budou obroušením odstraněny veškeré nesoudržné vrstvy, zbytky nátěrů, příp. lepidel. Při 
provádění prací musí být zajištěno zakrytí stávajícího elektrozařízení a odsávání prachu.  
Na obroušenou betonovou podlahu bude nanesen adhezní epoxidový můstek a vylita nová podkladní 
podlahová vrstva o tloušťce cca 40 mm zhotovená z polymer-cementové malty (např. MasterEmaco 
T450). Po vytvrdnutí bude podlaha opatřena elektricky nevodivou nášlapnou vrstvou dvojnásobným 
podlahovým epoxidovým nátěrem (min. 250 g/m2).  Z uvedeného nátěru bude rovněž vytvořen sokl o 
výšce 100 mm po obvodu rozvodny. Na podlahu rozvodny elektro bude zpracována revize elektro 
v souladu s NV č.190/2022 Sb., ČSN 33 1500/1990, ČSN 33 2000-6-ed Př.B, ČSN EN 1081. Izolační 
odpor podlahy musí být vyšší jak 50 kΩ. 
 
4.1.5 Zděné konstrukce 
Armaturní komora 
Vnější stěny nadzemní části armaturní komory jsou zhotoveny ze zdiva z plných pálených cihel 
opatřených omítkou. Bude provedeno celoplošné očištění vnitřního povrchu těchto stěn od 
nesoudržných vrstev vodním paprskem o tlaku cca 300 bar. Následně budou provedeny lokální 
opravy omítky. Dále bude omítka opravena v místech vybouraných konzol apod. Na vnitřních 
plochách cihelných konstrukcí bude obnoven malířský nátěr s protiplísňovou přísadou. 
 
Rozvodna elektro  
Stěny jsou tvořeny cihelným zdivem a SDK příčkou. Vnitřní povrch stěn a stropu je opatřen štukovou 
omítkou. Nesoudržné vrstvy budou odstraněny/vybourány. Vybouraný otvor ve zdi v místech stávající 
nevyužívané kabeláže bude opraven hrubou reprofilační maltu, opravena bude rovněž nesoudržná 
drážka v levé části místnosti čelem k oknu. Po provedení hrubých reprofilací a demontáži stávajícího 
osvětlení, rozvaděče a ostatních nepotřebných konstrukcí bude povrch omítky lokálně opraven a 
sjednocen. Následně bude provedena celoplošná dvojnásobná malba stěn a stropu.  
 
4.1.6 Obnova stropní konstrukce nad vstupní podestou 
Po odstranění stávajícího potrubí DN600 bude do otvorů vlepena ocelová betonářská výztuž na 
chemickou kotvu a následně budou otvory zabetonovány betonem C25/30, XC4. Zabetonována bude 
rovněž drážka mezi prostupy.  
 
4.1.7 Instalace předokenních rolet a plastového okna 
V úrovní vstupní podesty bude první okenní otvor nejblíže k vratům opatřen plastovým oknem 
otevíraným do armaturní komory. Tepelněizolační parametry doplněného okna budou shodné 
s ostatními okny armaturní komory. Síťka proti vniknutí hmyzu bude zachována případně vyměněna 
za novou. Venkovní žaluzie budou ponechány. 
Ostatní okenní otvory armaturní komory vyplněné plastovými okny budou doplněny o předokenní 
rolety. Tím bude zamezen přístup slunečního svitu a s tím spojený rozvoj řas na vnějších stěnách 
potrubí armaturní komory. Okenní rolety budou mít mechanické ovládání z venkovní strany objektu 
komory.  
 
4.1.8 Zámečnické konstrukce 
Jedná o kompozitní pochozí plošinu armaturní komory provedenou vč. zábradlí, schodišť a žebříků. 
Dále se jedná o kompozitní poklop a žebřík odpadní jímky, kompozitní zábradlí vstupní podesty a 
kompozitní poklopy kabelového prostoru rozvodny elektro. 
 
Požadavky 
Veškerý kotevní materiál bude proveden nerezovou chemickou kotvou.  
Barevné provedení:   šedá RAL 7038 
Nosnost roštů:    3,5kN/m2, 
Nosnost poklopů   2,5kN/m2, 
Nosnost zábradlí:   1,0kN 
Materiál:    polyesterová pryskyřice se skelnou výztuží, UV stabilizace. 
 
Provedení zámečnických konstrukcí bude provedeno dle skutečného zaměření na stavbě.  
 
Kompozitní pochozí plošina vč. zábradlí, se schodišti a žebříky (armaturní komora) 
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Stávající ocelové pochozí plošiny přichycené částečně do potrubí a částečně do podlahy budou 
nahrazeny novými plošinami z kompozitních materiálů.  
Rozmístění jednotlivých kompozitních prvků musí být koordinováno s dodavateli ostatních profesí a 
provozovatelem vodovodní sítě. Musí být zajištěn přístup ke všem ovládáním armatur a rozmístění 
musí umožňovat jednoduchou montáž a demontáž hlavních uzavíracích armatur DN1200 a DN1000 a 
přístup do revizních otvorů na potrubí DN1200. Lávka nad vodovodním potrubím DN1200 pro Libuš II 
musí umožňovat jednoduchou demontáž v případě potřeby pro vstup do revizního otvoru nebo 
případné demontáže vodovodního potrubí a uzavírací klapky. 
 
Kompozitní žebřík a rošt (odpadní jímka) 
Přístup do odpadní jímky bude zajištěn novým kompozitním žebříkem. Otvor prostupu bude opatřen 
kompozitním protiskluzovým roštěm s kompozitním rámem. Nový rám pro usazení roštu bude 
zhotoven z kompozitových Y-profilů (55 x 35 x 5 mm) zalitých do nové spádované mazaniny. Vnitřní 
rozměr rámů je 600 x 600 mm.  
 

 
 

Kompozitní dělené zábradlí (vstupní podesta) 
Stávající ocelové zábradlí na vstupní podestě bude nahrazeno novým děleným kompozitním 
zábradlím. Dělení zábradlí zajistí snazší vytěžování a zatěžování armatur. 
 
Kompozitní poklopy (rozvodna elektro) 
Stávající ocelové poklopy budou nahrazeny novými kompozitními poklopy. Otvory prostupů budou 
opatřeny L profily (55 x 35 x 5) a provedení bude přizpůsobeno dispozičním možnostem stávajících 
prostupů. Rámy poklopů, jejichž delší strana lícuje se zdí, budou provedeny dvojitým L profilem 
kotveným do cihelného zdiva. Ostatní rámy budou provedeny jednoduchým L profilem kotveným do 
podlahy. 
 

  

4.1.9 Obnova vnitřní kanalizace a dešťových svodů armaturní komory 
Po demontáži stávajícího potrubí dešťových svodů a vnitřní kanalizace vč. uchycení budou tyto 
rozvody obnoveny v upravených trasách. Napojení nového potrubí bude provedeno na stávající 
litinové potrubí uvnitř armaturní komory. Přechod z litinového na plastové potrubí bude proveden 
vhodnými tvarovkami.   
 
Nové plastové hrdlové potrubí a tvarovky budou z materiálu PVC KG a PVC Ht pro SN4. 
 
Montáž vnitřního potrubí odpadní vody bude provedena ve shodě s ČSN 756760, ČSN 736005. 
Nejmenší sklon potrubí je 3 %. Rozvod bude veden po stěnách a připevněn vhodnými upevňovacími 
prvky (nerezové trubní objímky s pryžovou vložkou kotvené nerezovou chemickou kotvou). 
 

zálivka 

stáv. podlaha 
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Na vnitřní rozvod odpadního potrubí budou samostatnými odbočkami napojeny další rozvody. 
Dimenze a jednotlivé vzdálenosti stávajícího potrubí nebyly zaměřeny a jsou pouze odhadovány. 
 
Napojení na vyústění odpadu mimo objekt bude provedeno na stávající přírubě DN200 PN10. Na tuto 
přírubu bude osazen přechodový přírubový E-kus vhodný pro potrubí PVC KG. Potrubí je od E-kusu 
po jednotlivá připojovací potrubí postupně redukováno. 
 
4.2.10 Materiály pro sanaci 
 
Vnitřní železobetonové konstrukce 
Požadavky na ochranný nátěr na výztuž: 
- Jednosložková polymery modifikovaná cementová malta na bázi nanotechnologie. 
- Certifikovaný podle ČSN EN 1504-7. 
- Obsahuje aktivní inhibitor koroze (tzv. aktivní primer). 
- Světle šedý odstín pro snadnou vizuální kontrolu. 
- Odolný vůči vysokému pH. 
- Pevnost vytržení natřené oceli ≥ 80 % ve srovnání s nenatřenou ocelí. 

 
Požadavky na reprofilační maltu na stěny a stropy třídy R4 
- Hrubá tixotropní opravná malta třídy R4 pro sanace betonových konstrukcí 
 pro tloušťky vrstvy 6–40 mm s kompenzovaným smrštěním. 
- Certifikovaná podle ČSN EN 1504-3. 
- Ruční nebo strojní aplikace bez adhezního můstku. 
- Možnost aplikace v tl. vrstvy 6-40 mm v jednom pracovním kroku. 
- Pevnost v tlaku ≥ 50 N/mm2 po 28 dnech. 
- Pevnost v tahu za ohybu ≥ 7 N/mm2 po 28 dnech. 
- Přídržnost k betonu ≥ 2,0 N/mm2. 
- Odolná vůči síranům. 

 
Požadavky na migrující inhibitor koroze 
- Inhibitor koroze na silanové bázi bez rizika vymývání z konstrukce. 
- Certifikovaný podle ČSN EN 1504-2. 
- Umožňuje funkční ošetření trhlin do 0,3 mm. 
- Funkční i při dodatečně vzniklých trhlinách. 
- Hydrofobizuje povrch betonu nebo malty. 
- Funkční i ve vysoce vlhkém prostředí. 
- Aplikace nástřikem bez oplachu tlakovou vodou. 
- Průkazní zkoušky na dlouhodobou inhibici koroze. 

 
Požadavky na hydroizolační stěrku 
- Jednosložková cementová malta ve světle šedém odstínu. 
- Certifikovaná podle ČSN EN 1504-2. 
- Ruční nebo strojní aplikace. 
- Přídržnost k betonu ≥ 2,0 N/mm2. 
- Odolná vůči tlakové vodě 1,5 bar. 
- Pevnost v tlaku ≥ 45 N/mm2 po 28 dnech. 
- Pevnost v tahu za ohybu ≥ 6 N/mm2 po 28 dnech. 

 
Zalití nových kompozitových rámů poklopů a odtokového žlabu 
Požadavky na vysokopevnostní zálivkovou maltu 
- - Certifikovaná podle ČSN EN 1504-3 a ČSN EN 1504-6. 
- Jednosložková tekutá cementová malta. 
- Možnost aplikace v tl. vrstvy do 100 mm. 
- Pevnost v tlaku ≥ 50 N/mm2 po 24 hod. 
- Pevnost v tlaku ≥ 80 N/mm2 po 28 dnech. 
- Pevnost v tahu za ohybu ≥ 7 N/mm2 po 24 hod 
- Pevnost v tahu za ohybu ≥ 10 N/mm2 po 28 dnech. 
- Přídržnost k betonu ≥ 3 N/mm2. 
- Tekutost dle ČSN EN 13395-2 ≥ 750 mm. 
- Statický modul pružnosti E ≥ 35 GPa. 
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- Odolná vůči síranům a vlivu prostředí XA2. 
 
Podlaha AK, dobetonávka prostupů po vybourání svislých potrubí DN600  
Beton C25/30, XC4 
Ocel B500B, kari síť 
 
Podlaha rozvodny 
Malta na bázi cementu (CC) pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí dle EN 1504-3 
metody 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2,  
Pevnost v tlaku třída R4 
 
4.2 SO 01.2 – úprava potrubních rozvodů 
 
4.2.1 Demontáže 
Před zahájením stavebních prací a demontážemi potrubí budou stávající rozvody NaClO šetrně 
zabaleny a vyvázány tak, aby byla umožněna sanace stavebních konstrukcí. Musí být zajištěn 
náhradní přívod provozní vody pro zajištění procesu chlórování vody pitné. Po demontáži potrubí 
DN300 průsakových vod revizní štoly vodojemu musí být zajištěn provizorní převádění průsakových 
vod do odpadní jímky ústící do laguny. Po demontáži stávajících odvodňovacích žlabů (v dodávce SO 
01.1) bude zajištěn rovněž převod vod z odběru vzorků. 
 

V rámci demontáží budou uvnitř armaturní komory demontováno potrubí vč. armatur a uchycení: 
- DN400 vypouštění vodojemu, 
- DN300 průsakové vody revizní štoly, 
- DN200 odpadní vody z chlorovny, 
- DN200/150 odpadní potrubí do venkovní kalové jímky, 
- DN200 odpadní potrubí vnitřní odpadní jímky, 
- DN250/200 sání čerpadel provozní vody 
- DN125/65 výtlak čerpadel provozní vody (průtokoměr bude šetrně demontován a předán 
provozovateli), 
- DN100/65 sání a výtlak čerpadel odpadní jímky, 
- DN80 potrubí (šoupě) vypouštění obtoku DN1000, 
- Potrubí provozní vody z PPr do DN80. 
 
Dále budou demontovány armatury a zařízení: 
- 1 x šoupě DN200 na potrubí vodovodního řadu DN1200, 
- 2 x šoupě DN40 na potrubí vodovodního řadu DN1200, 
- 1 x šoupě DN400 sestavy odvzdušnění prostředního vodovodního řadu pro Libuš II 
- 2 x čerpadla provozní vody. 
 
Šetrná demontáž armatur a zařízení pro zpětné využití: 
- 2 x samonasávací čerpadla odpadní jímky, 
- 1 x sestava AOV DN150. 

 
Demontáž/vybourání podpěr: 
- 1 x nevyužívaná podpěra (konzola) ocelového zavzdušňovacího potrubí DN300, 
- 13 x nevhodná podpěra (konzola) nerezového zavzdušňovacího potrubí DN400. 
 
Ostatní demontáže: 
- 2 x demontáž spojovacího materiálu (bez těsnění) obtoku DN100 obtoku DN1000, 
- demontáž potrubí odběru vzorků vč. odpadního potrubí přivedeného k revizní štole vodojemu, 
- demontáž pozink. uchycení stávajících rozvodů NaClO a provozní vody, 
- šetrná demontáž nerezových konzol rozvodů NaClO. 
 
4.2.2 Popis a parametry navržených zařízení a materiálu, technické standardy  
Veškeré potrubní rozvody a armatury jsou navrženy v tlakové třídě PN10. Veškeré použité tvarovky a 
armatury musí svojí konstrukcí a provedením splňovat požadavky platných zákonů (Zák. č.22/1997 
Sb. ve znění pozdějších předpisů), vyhlášek, technických norem. Veškerá potrubí, tvarovky a 
armatury musejí být vhodné pro styk s pitnou vodou ve smyslu vyhl. č. 409/2005 Sb. Veškeré 
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armatury, tvarovky a ostatní použitá zařízení musí svým provedením splňovat požadavky Městských 
standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy v aktuálním znění.  
 
Před zahájením montážních prací budou odstaveny a vypuštěny dotčené úseky vodovodních řadů, na 
kterých budou prováděny montážní práce. Výluky dotčených řadů budou prováděny dle 
harmonogramu zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného provozovatelem.  
Do prostoru armaturní komory bude zřízena bezpečná přístupová cesta pro pracovníky zhotovitele 
technologie a přístup pro manipulační techniku. 
 
Zhotovitel v dostatečném předstihu (min. 6 týdnů) projedná s provozovateli vodovodní sítě podmínky, 
rozsah a dobu trvání výluk dotčených vodovodních řadů. Provozovatel zajistí ke stanovenému datu 
výluku řadů vč. případné informovanosti veřejnosti a zabezpečení náhradního zásobování obyvatel 
pitnou vodou. 
Před zahájením prací provozovatel zajistí bezpečné uzavření a vypuštění dotčeného úseku 
vodovodního řadu. Po ukončení montážních prací zhotovitel v součinnosti s provozovatelem zajistí 
proplach dotčeného potrubí a dezinfekci nové technologie. Po ukončení prací zhotovitel ve spolupráci 
s pracovníky provozovatele zajistí odběr a rozbor vzorků vody z navazujícího řadu. Demontáže a 
montážní práce budou v době výluky prováděny nepřetržitě až do napuštění dotčeného vodovodního 
potrubí vodou a obnovy zásobování. 

4.2.2.1 Měřidla 
Průtokoměr DN80 PN10 
Na výtlaku čerpadel provozní vody bude stávající průtokoměr vyměněn za nový. Stávající průtokoměr 
bude šetrné demontován a předán investorovi příp. provozovateli. 
Nový průtokoměr bude přírubový, suchoběžný vodoměr pro studenou vodu. Dimenze průtokoměru 
DN80, tlaková třída PN10. Rozteč připojení přírub dle EN 1092-2. Tělo průtokoměru z litiny 
s protikorozní ochranou. Jedná se o provozní měřidlo. 
Před a za průtokoměrem budou dodrženy uklidňovací úseky dle pokynů výrobce. Před uklidňovací 
úsek před vodoměrem bude namontován přírubový filtr a montážní vložka. 

4.2.2.2 Stroje a zařízení 

Čerpadla provozní vody 
Stávající čerpadla provozní vody pro oplach vodojemu a vlastní spotřebu vody budou vyměněna za 
nová. 
Hydraulické parametry nových čerpadel se oproti stávajícím nemění. Pro obě čerpadla je uvažován 
průtok 10 l/s při dopravní výšce H=52 m v.s. Je uvažováno s odstředivými horizontálními 
monoblokovými čerpadly s nerezovým provedením hydraulické části čerpadla s elektropohony v třídě 
účinnosti IE3. Nová čerpadla budou upevněna na nerezové rámy, které budou přikotveny ke 
stávajícím základovým blokům demontovaných čerpadel. Bloky budou před montáží čerpadel 
sanovány (viz SO01.1). 
Uvažováno je s následujícími charakteristikami čerpadel: 
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Stávající samonasávací čerpadla odpadní jímky 
Stávající čerpadla budou šetrně demontována. Po dokončených sanací a stavebních úprav budou 
čerpadla usazena na stávající sanované bloky. Na výtlaky čerpadel budou osazena stávající šoupata. 

4.2.2.3 Potrubní rozvody a armatury 
Nová potrubí a tvarovky uvnitř nové armaturní komory budou zhotoveny z austenitické nerezové oceli 
třídy 1.4301. Nerezové trubky budou provedeny dle ČSN EN ISO 1127-1999-06, povrch nezokujený, 
kovově lesklý, TDP dle EN 10 217-7. Příruby nerezového potrubí budou ploché přivařovací PN10 dle 
ČSN EN 1092-1 typ 01. 
 
Pro vyvýšení stávajícího ocelového potrubí je uvažováno s použitím ocelových bezešvých 
silnostěnných trubek (kolen) zhotovených dle ČSN 42 5715 z oceli tř. 11 353 a přivařovacích přírub 
zhotovených dle ČSN EN 1092-1 z uhlíkaté oceli tř. 11 375, příp. z evropských ekvivalentů uvedených 
ocelí. 
 
TN01 – Potrubí DN400 PN10 vypouštění vodojemu 
Stávající potrubí bude demontováno od montážních vložek po vyústění do odpadní jímky s přímým 
odtokem do laguny. Stávající potrubí bude odříznuto cca 0,5 m od stěny odpadní jímky. V tomto místě 
dojde k vyvýšení potrubí o cca 80 mm. Vyvýšení bude provedeno přivařením dvojitých 21° kolen 
s přírubou DN400 – vše z uhlíkaté oceli. Dále bude nerezové potrubí vedeno v přibližně stejné trase 
potrubí stávajícího. Na potrubí bude osazeno uzavírací šoupě a montážní vložka DN400 a bude zde 
zhotovena odbočka se šoupětem DN150 pro vypouštění do venkovní odpadní jímky. 
 
TN02 – Potrubí DN200 PN10 odpad z chlorovny 
Stávající potrubí bude demontováno od příruby DN200 po vyústění do odpadní jímky s přímým 
odtokem do laguny. Stávající potrubí bude odříznuto cca 0,5 m od stěny odpadní jímky. V tomto místě 
dojde k vyvýšení potrubí o cca 80 mm. Vyvýšení bude provedeno přivařením dvojitých 30° kolen 
s přírubou DN200 – vše z uhlíkaté oceli. Dále bude nerezové potrubí vedeno v přibližně stejné trase 
potrubí stávajícího. Na potrubí bude osazeno uzavírací šoupě a montážní vložka DN200. 
 
TN03 – Potrubí DN300 PN10 odvod průsakových vod z revizní štoly vodojemu 
Stávající potrubí bude demontováno od příruby DN300 po vyústění do odpadní jímky s přímým 
odtokem do laguny. Stávající potrubí bude odříznuto cca 0,5 m od stěny odpadní jímky. V tomto místě 
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dojde k vyvýšení potrubí o cca 84 mm. Vyvýšení bude provedeno přivařením dvojitých 25° kolen 
s přírubou DN400 – vše z uhlíkaté oceli. Dále bude nerezové potrubí vedeno v přibližně stejné trase 
potrubí stávajícího. Na potrubí bude osazeno uzavírací šoupě a montážní vložka DN300 a bude zde 
zhotovena odbočka se šoupětem DN200 pro vypouštění do venkovní odpadní jímky a odbočka se 
šoupětem DN100 pro odpadní potrubí vedené kolektorem. Potrubí bude doplněno o uzavírací klapku 
DN300 s ručním kolem pro umožnění uzavření průsakových vod a montáže potrubí (hadice) 
provizorního převodu těchto vod. 
 
TN04 Potrubí DN200 PN10 vypouštění do odpadní jímky 
Stávající potrubí bude celé demontováno od připojovací příruby DN200 na odpadní potrubí DN300 po 
vyústění do odpadní jímky. Nové nerezové potrubí bude vedeno v přibližně stejné trase potrubí 
stávajícího. Zaústění bude provedeno kolenem směrem dolů do odpadní jímky. 
 
TN05 Potrubí DN100/65 PN10 samonasávacího čerpadla 
Stávající potrubí sání a výtlaku bude kompletně demontováno. Demontáž výtlačného potrubí bude 
ukončena cca 300 mm před zaústěním do odpadní jímky. Nové nerezové sací potrubí bude vedeno 
v přibližně stejné trase potrubí stávajícího. Na sacím potrubí bude osazen sací koš. Trasa výtlačného 
potrubí souběžného se stěnou odpadní jímky bude posunuta přibližně o 400 mm směrem k odpadní 
jímce laguny. Zbytek trasy bude veden přibližně stejně jako stávající potrubí. Dimenze sacího a 
výtlačného potrubí nutno před zahájením realizace prověřit. 
 
TN06 Potrubí DN200/150 PN10 odpadní jímka venkovní 
Stávající potrubí bude celé demontováno od připojovací příruby DN200 po připojení DN150 na potrubí 
DN400 odpadního potrubí průsakové vody vodojemu. Nové nerezové potrubí bude vedeno v přibližně 
stejné trase potrubí stávajícího. 
 
TN07 Potrubí DN250/200 sání čerpadel provozní vody 
Stávající sací potrubí čerpadel bude demontováno vč. uzavíracích šoupat DN250 a DN200. Nové 
nerezové potrubí bude vedeno v přibližně stejné trase potrubí stávajícího. Uzavírací šoupata budou 
vyměněna za nová. Sání čerpadel bude přivedeno z nového nerezového společného sacího potrubí 
DN250 k jednotlivým odbočkám DN65. Na každé odbočce sacího potrubí bude osazeno uzavírací 
šoupě DN65. Dále bude sací potrubí k čerpadlům dopojeno přírubovými nerezovými TP kusy DN65. 
Na konci potrubí DN250 bude osazena zaslepovací příruba s přivařenou vsuvkou v dolní části příruby. 
Na vsuvku bude namontován kulový kohout 2“. Kulový kohout umožní vypouštění sacího potrubí.  
 
TN08 Potrubí DN125/50 výtlak čerpadel provozní vody 
Stávající výtlačné potrubí čerpadel bude demontováno až do místnosti mimo armaturní komoru. Nové 
nerezové potrubí bude vedeno v přibližně stejné trase potrubí stávajícího. Výtlačné potrubí bude o 
dimenzi DN125. Na jednotlivých výtlacích DN50 budou po rozšíření potrubí na DN80 osazeny 
přírubové zpětné klapky a uzavírací šoupata. Na potrubí bude osazena vodoměrná sestava DN80. 
 
TN09 Zaslepovací příruba DN200 PN10 
Stávající přírubové koleno vč. šoupěte bude nahrazeno zaslepovací přírubou. 
 
TN10 Zaslepovací příruba DN250 PN10 
Stávající šoupě s částí sacího potrubí nebude připojeno na sání čerpadel provozní vody. Potrubí bude 
zaslepeno zaslepovací přírubou.  
 
ZM01 Zpětná montáž AOV, atypická přechodová příruba DN400/150 
Po demontáži sestavy automatického od/zavzdušňovacího ventilu DN150 se šoupětem DN400 a 
přechodovým TP kusem bude AOV namontován zpět. Přechod mezi dimenzemi bude řešen novou 
atyp. přírubou. 
 
Š04 Výměna šoupě DN80 
Stávající šoupě bude nahrazeno novým šoupětem s montážní vložkou a přivařenou přírubou 
z uhlíkaté oceli. 
 
Š08 Výměna šoupat DN40 
Stávající šoupata budou nahrazena novými šoupaty se zaslepovací nerezovou příp. litinovou přírubou. 
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Šoupata 
Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem, krátká stavební 
délka dle EN 558-1 řada 14 (F4), těleso z tvárné litiny GJS-400-18 dle EN1563 (GGG 400), vně a 
vnitřně nanesený práškový epoxid o min. tloušťce 250 μm dle standardů těžké protikorozní ochrany, 
příruby dimenzovány dle EN 1092-2 s vrtáním dle DIN 2501 - PN10. Klín z tvárné litiny s uvnitř a vně 
navulkanizovaným EPDM, vřetena nestoupavá z austenitické nerezové oceli s válcovaným závitem. 
Provozní médium pitná voda, max. přetlak 10 bar. Ovládání ručním kolem.  
 
Přírubový filtr s vypouštěcí zátkou 
Jednosměrná armatura k zachycení mechanických nečistot z provozní tekutiny. Provedení s přírubou 
a vypouštěcí zátkou pro odkalení drobných nečistot. Stavební délka dle EN 558-1, příruby PN10 dle 
ČSN EN 1092-2, materiál tělesa tvárná litina, dvojité síto z nerezové oceli, šrouby, matice z nerezové 
oceli. Těsnění z elastomeru. Povrchová ochrana vně i uvnitř naneseným práškovým epoxidem o min. 
tloušťce 250 μm dle standardů těžké protikorozní ochrany. Provozní médium pitná voda, max. přetlak 
10 bar. 
 
Montážní vložky 
Armatura slouží k vymezení délkových úchylek potrubí, k usnadnění montáže a výměny již 
zabudovaných armatur. Ocelové tělo slouží jako opěrné pouzdro, do kterého se zasouvá posuvný díl 
vymezující stavební délku pomocí rozpěrných šroubů. Oba díly jsou utěsněny pryžovým klínem. 
Materiál tělesa ocel St.37, uvnitř i vně epoxidový nátěrový systém min. tl. 250 μm dle standardů těžké 
protikorozní ochrany, svorníky, matice a podložky nerezová ocel. 
 
Zpětné klapky 
Měkkotěsnicí klapka se šikmým sedlem dle EN 16767 a EN 1074-3. S oboustrannými přírubami dle 
EN 1092-2. Stavební délka dle EN 558 řada 48 (dříve F6). Víko umožňující čištění a snadnou výměnu 
disku bez nutnosti demontáže z potrubí. Volné zavěšení disku pro snížení odporu při 
otevírání/zavírání. S čisticí zátkou nebo s vnitřním obtokem pro vyrovnání tlaků před a za diskem. 
 
Mezipřírubová klapka 
Mezipřírubová měkkotěsnící uzavírací klapka dle EN593. Montáž sevřením mezi příruby dle EN 1092-
2. Stavební délka dle EN 558 řada 20 (dříve K1). S převodem a ručním kolem. S ukazatelem polohy 
disku na víku převodu. Bezpřírubová klapka s nálitky s průchozími dírami. Manžetu tvoří vyměnitelný 
kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natěsno vsunutý do tělesa. Centrický disk s čepy uloženými 
ve třech kluzných ložiscích. Čep i hřídel jsou zajištěny proti vystřelení pro případ neodborné 
demontáže. Manžeta uzavírací klapky zároveň plní funkci přírubového těsnění. 
 

4.2.2.4 Podpěry a uložení potrubí 

Jedná se o podpěry (konzoly) stávajícího zavzdušňovacího nerezového potrubí DN400 a ocelového 
potrubí DN300. Dále se jedná o doplnění/výměnu podpěr vodovodního potrubí DN1200 a DN1000 a 
nových nerezových podpěr odpadního potrubí a potrubí provozní vody. Dále je tato část věnována 
výměně podpěr(uchycení) stávající rozvodů z PPr potrubí provozní vody a uchycení potrubí NaClO. 
Zhotoven bude rovněž nerezový rám nových čerpadel provozní vody. 
 
Ocelové konstrukce (podpěry) budou zhotoveny v souladu s ČSN EN 1090-2+A1:2012 - Technické 
požadavky na ocelové konstrukce.  
 
Stanovení třídy provedení ocelové konstrukce dle přílohy B ČSN EN 1090-2 
- třída následků dle kap. B.2.1 ČSN EN 1090-2, s přihlédnutím k ČSN EN 1990:2002, příloha 

B, tab. B1: 
 CC1 -  Malé následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo malé/zanedbatelné následky 
  ekonomické, sociální nebo pro prostředí 
 
- kategorie použitelnosti dle tab. B1: 
 SC1 -  Konstrukce a dílce navržené pouze pro kvazistatické zatížení 
 
- výrobní kategorie dle tab. B2: 
 PC1 -  Svařované dílce z výrobků z oceli nižší pevnostní třídy, než S355  
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Závěr: 
třída provedení dle tab. B3: EXC1  
Provedení konstrukcí, kvalita svarů, svařovací postupy, výrobní dokumentace, rozsah zkoušek a 
kvalifikace svářečů budou v souladu s tab. A.3 - čl. EXC1 ČSN EN 1090-2+A1:2012. 
Veškeré svary budou provedeny na plnou únosnost spojovaných elementů. Dovolené úchylky pro 
základní tolerance dle přílohy D ČSN EN 1090-2, obecné tolerance v souladu s EN ISO 13920/B. 
Před výrobou a realizací OK budou prověřeny skutečné rozměry konstrukcí a upravena geometrie. 
 
Nové podepření (konzoly) stávajícího nerezového zavzdušňovacího potrubí DN400 
Stávající ocelové podpěry (konzoly) budou odstraněny a nahrazeny novými nerezovými konzolami. 
Vždy bude nejdříve namontována a aktivována nová konzola až poté bude demontována příslušná 
stávající konzola. Podpěry potrubí budou zhotoveny jako celonerezový montážní systém zhotovený ze 
svařovaných, či ohýbaných nerezových profilů a trubek, závitových tyčí, potrubních třmenů a sedel. 
Podpěry budou ke stěnám komory přichyceny nerezovými chemickými kotvami.  
 
Doplnění podepření stávajících uzavíracích klapek a potrubí DN1200 a DN1000 
Po odstranění stávajících betonových bloků budou pod některými klapkami doplněny nové ocelové 
podpěry. Podpěry zde budou podpírat min. jednu z přírub uzavíracích klapek pitné vody. 
Před demontáží rámové podpěrné konstrukce v místě klapky M16 bude osazena podpěra na 
vodovodním potrubí DN1200. Styk stávajícího ocelového potrubí s obnovenou PKO a nové nerezové 
podpěry bude oddělen EPDM páskou. 
Na stávajícím ocelovém potrubí obtoku DN1000 budou vyměněny dva kusy stávajících podpěr za 
nové nerezové podpěry. Vždy bude nejdříve namontována a aktivována nová podpěra až poté bude 
demontována příslušná stávající podpěra. Styk stávajícího ocelového potrubí s obnovenou PKO a 
nových nerezových podpěr bude oddělen EPDM páskou. 
Podpěry potrubí budou zhotoveny jako celonerezový montážní systém zhotovený ze svařovaných, či 
ohýbaných nerezových profilů a trubek, závitových tyčí a potrubních sedel. Podpěry budou k podlaze 
komory přichyceny nerezovými chemickými kotvami.  
 
Nové podepření (konzola) stávajícího ocelového zavzdušňovacího potrubí DN300 
Stávající nevyhovující ocelová podpěra (konzola) bude odstraněna a nahrazena novou nerezovou 
konzolou. Podpěra potrubí bude zhotovena jako celonerezový montážní systém zhotovený ze 
svařovaných, či ohýbaných nerezových profilů a trubek, závitových tyčí, potrubního třmenu a sedla. 
Podpěra bude ke stěně komory přichycena nerezovými chemickými kotvami.  
 
Podpěry potrubí odpadní a provozní vody 
Jedná se o nové celonerezové konstrukce se stavitelnou potrubní objímkou s vnitřní pryžovou 
manžetou. Pro připevnění patky podpěry k podlaze nebo stěně komory budou použity nerezové 
chemické kotvy. 
 
Montáž nového uchycení rozvodů NaClO a provozní vody 
Pro zajištění přístupu ke stěnám a podlaze za účelem sanačních prací objektu bude stávající 
podepření a uchycení potrubí demontováno. Nerezové uchycení bude zpětně využito, pozinkované 
uchycení bude nahrazeno novým nerezovým uchycením. Nové celonerezové konstrukce budou se 
stavitelnou potrubní objímkou s vnitřní pryžovou manžetou. Pro připevnění patky podpěry k podlaze 
nebo stěně komory budou použity nerezové chemické kotvy. 
 
Rám nových čerpadel provozní vody 
Jedná se o nerezový svařenec z nerezových profilů U80 nebo L80, případně montážní nerezový 
systém. Přichycení rámu k podlaze bude proveden nerezovou chemickou kotvou. Spojovací materiál 
čerpadla a rámu čerpadla bude nerezový. 
 
Tvar podpěr a jejich rozmístění je patrné z přiložené výkresové dokumentace. 
Konstrukce podpěr musí umožnit přístup k přírubovým spojům.  
Při montáži podpěr a závěsů musí být zabráněno jakémukoliv styku nerezové oceli s ocelí uhlíkatou, 
příp. pozinkovanou. Nerezová ocel musí být od těchto materiálů oddělena prostřednictvím elektricky 
nevodivých materiálů – pryžových, nebo izolačních objímek. 
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4.2.2.5 Obnova PKO 
Jedná se o obnovu PKO stávajícího potrubí pitné vody DN1200 a DN1000 vč. obtoků, odpadního 
potrubí DN800 a zavzdušňovacího potrubí DN300. Obnova PKO bude rovněž provedena na 
veškerých ocelových rozvodech odpadní vody. 
Dále se jedná o obnovu PKO jeřábové dráhy a vstupních vrat. 
 
Obnova PKO stávajícího potrubí 
Stávající ocelové potrubí je opatřeno antikorozním nátěrem, který je v současnosti silně narušen. Po 
demontáži stávajících rozvodů odpadní vody a částečné montáži nové technologie bude proto 
stávající ochranný nátěrový systém z ocelového potrubí odstraněn a nahrazen systémem novým. 
 
Stávající nátěr ocelového potrubí bude odstraněn otryskáním tlakovou vodou – vodním paprskem, na 
stupeň čistoty povrchu min. WA2 dle ČSN EN ISO 8501-4 případně může být provedeno suché 
abrazivní tryskání na stupeň čistoty min. Sa2 dle ČSN EN ISO 8501-1. Před zahájením prací na 
odstranění starých nátěrů musí být veškeré nové a nenatírané technologické zařízení zabezpečeno 
před poškozením a znečištěním zhotovením vhodných ochranných krytů a zábalů. Veškeré závity 
přírubových spojů musí být zabezpečeny proti zanesení barvou tak, aby byly plně funkční i po aplikaci 
nového nátěrového systému.  
 
Aplikován bude nátěrový systém s vysokou životností pro korozní agresivitu C5 dle ČSN EN ISO 
12944-2 v nominální hodnotě min. 300 μm. Dle ČSN EN ISO 12944-5 je uvažováno pro obnovu PKO 
navýšení nátěrů o 20-30%. 
 
Základní nátěr v nominální tl. 100 μm – epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu s 
nízkým obsahem VOC; pigmentovaná hliníkem a železitou slídou pro zvýšení antikorozní odolnosti; 
vytvrzuje při nízkých teplotách; vhodná pro údržbu v agresivních prostředích. zejména tam, kde není 
možné suché abrazivní tryskání 
 
Mezivrstva v nominální vrstvě tl. 125-150 μm – epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě 
povrchu – epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu 
 
Vrchní nátěr v nominální hodnotě tl. 125-150 μm – epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě 
povrchu. Uvažované odstíny vrchního nátěru: 

• Pitná voda RAL – zeleň pastelová světlá dle TNV 5014, RAL: -  
• Odpadní voda RAL – hněď kávová dle TNV 2320, RAL: - 
• Vzduch RAL – modř. světlá dle TNV 4400, RAL: - 

 
Obnova PKO jeřábové dráhy a vstupních vrat 
Stávající jeřábová konstrukce a vstupní vrata jsou opatřeny antikorozním nátěrem. PKO těchto 
konstrukcí je narušena a bude obnovena. 
 
Stávající nátěry těchto konstrukcí budou odstraněny otryskáním tlakovou vodou – vodním paprskem, 
na stupeň čistoty povrchu min. WA2 dle ČSN EN ISO 8501-4 případně může být provedeno suché 
abrazivní tryskání na stupeň čistoty min. Sa2 dle ČSN EN ISO 8501-1. Před zahájením prací na 
odstranění starých nátěrů musí být veškeré nové a nenatírané technologické zařízení zabezpečeno 
před poškozením a znečištěním zhotovením vhodných ochranných krytů a zábalů.  
 
Aplikován bude nátěrový systém s vysokou životností pro korozní agresivitu C4 dle ČSN EN ISO 
12944-5. Celková tloušťka ochranného systému NDTF=280 μm, odstín dle požadavku provozovatele. 
 
Základní nátěr v nominální hodnotě tl. 80 μm – epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě 
povrchu s nízkým obsahem VOC; pigmentovaná hliníkem a železitou slídou pro zvýšení antikorozní 
odolnosti; vytvrzuje při nízkých teplotách; vhodná pro údržbu v agresivních prostředích. zejména tam, 
kde není možné suché abrazivní tryskání 
 
Mezivrstva v nominální vrstvě tl. 100 μm – epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu 
 
Vrchní nátěr v nominální hodnotě tl. 100 μm – epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu 
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Dokončovací práce a kontrola kvality PKO 
Po ukončení prací na obnově nátěrového systému budou dočasné zábaly odstraněny a zlikvidovány a 
následně bude provedena kontrola kvality nové PKO. V rámci kontroly bude provedena: 

1) Vizuální kontrola nátěrů – stav vytvrzení, kontrola povrchu na přítomnost puchýřů, pórů, 
prasklin, proteklin atd, 

2) Měření tloušťky suchých nátěrů dle ČSN EN ISO 2808, ČSN ISO 19840, 
3) Adheze nátěrových vrstev dle ČSN EN ISO 16276-1 a 2. 

O Výsledku kontroly PKO bude sepsán protokol. Případné nedostatky budou opraveny. 

4.2.2.6 Přírubové spoje 

Přírubové spoje budou těsněny pryžovým těsněním s ocelovou vložkou dle DIN 1514-1. Šrouby dle 
DIN 931 budou zhotoveny z nerezové oceli A2. Matice dle DIN 934 budou zhotoveny z nerezové oceli 
A2.  Matice budou opatřeny továrně provedenou ochranu proti zadření (např. teflon). Na všech 
přírubových spojích budou pod šrouby i maticemi použity podložky. Pokud bude při dotahování 
porušen antikorozní nátěr, musí být po ukončení tlakové zkoušky opraven. 

4.2.2.7 Přeložka potrubních rozvodů provozní vody pro chlórování 

Během rekonstrukce armaturní komory je uvažováno s chlórováním pitné vody pro VŘ DN1200 
s odstávkou pro přeložku provozní vody. Stávající rozvody provozní vody jsou v kolizi se stavebními 
pracemi. Jedná se o rozvody vedoucí těsně nad podlahou armaturní komory a rozvody, které jsou 
instalovány v těsném kontaktu se svislými stěnami objektu. Z tohoto důvodu budou stávající rozvody 
z PPr do DN80 a rozvody PVC-U do DN50 po elektricky uzavírané kulové kohouty demontovány. 
Demontáž rozvodů bude zahájena v místě protipožární příčky propojovacího kolektoru mezi 
armaturními komorami na odtocích z vodojemů.  
 
Demontována bude rovněž PVC-U sestava rotametru, redukčního ventilu a systémového oddělovače. 
Nová sestava bude přemístěna na začátek propojovacího kolektoru do úseku mezi protipožární 
příčkou a armaturní komorou. Připojení bude provedeno novou odbočkou z PPr potrubí a zapojení 
směrem k jednotlivým směšovačům s NaClO bude provedeno novým potrubím. Nové potrubí bude 
zhotovené z PVC-U potrubí a tvarovek, spoje budou lepené. Potrubí bude provizorně vyvázano tak, 
aby bylo minimálně 30 cm nad podlahou. Dopojeny budou všechny tři směšovače NaClO resp. 
elektricky ovládané kulové kohouty. Odstávku přívodu pitné vody pro směšovače nutno před 
zásahem projednat s provozovatelem vodovodní sítě. Nové potrubí musí být přeloženo tak, aby 
byla zajištěn lepší přístup k obnově podlahy a sanacím konstrukcí.  
 
Po kompletním dokončením nové podlahy, obnovy PKO potrubí a sanaci stěn budou namontovány 
nové rozvody provozní vody. Nový páteřní rozvod vody bude umístěn nad trojicí vodovodního potrubí 
DN1200. Přeložené rozvody PVC-U potrubí budou přikotveny k podlaze celonerezovým systémem 
podepření. Ostatní potrubní rozvody budou zhotoveny svařovanými trubkami z PPr. Veškeré uchycení 
potrubí bude zhotoveno z celonerezového systému uchycení. Obnoveny budou jednotlivé odbočky dle 
pokynů a potřeb provozovatele. 
 
Tepelná izolace 
Na rozvody vnitřního vodovodu je navržena tepelná izolace proti orosování. Pro tepelné izolace budou 
použity návlekové rukávce zhotovené z pěnového kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou a 
vysokým odporem proti difuzi vodních par. Součinitel tepelné vodivosti max. 0,045 W/mK. Izolace 
bude provedena jako parotěsná s lepenými spoji. 
 
Zkoušení vnitřního vodovodu 
Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na stávající vodovodní přípojku 
prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis v souladu 
s příslušnými předpisy. 
 
Prohlídka vnitřního vodovodu se provádí bez tepelné izolace a s nezakrytými drážkami a kanály. 
Prohlídkou se kontroluje je-li vodovod proveden v souladu s hygienickými předpisy a s podmínkami 
stanovenými při povolení stavby. Závady zjištěné při prohlídce se musí odstranit ještě před tlakovou 
zkouškou potrubí. 
 
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu se provádí po propláchnutí zdravotně nezávadnou vodou, buď 
vcelku nebo po částech. Trubní rozvod se zkouší zdravotně nezávadnou vodou 1,1 násobkem 
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provozního přetlaku. Zkušební přetlak musí být konstantní po dobu 10 min. Na potrubí nesmí být 
během zkoušky zjištěn žádný únik vody. Zjistí-li se únik vody, musí se závada odstranit a zkouška se 
opakuje.  

4.2.2.8 Ostatní práce a dodávky 

Nový pult odběru vzorků z jednotlivých komor vodojemu 
Stávající potrubí odběru vzorků vč. odpadního potrubí bude nahrazeno novým nerezovým pultem 
s umyvadlem. K pultu budou přivedeny nové odběry vzorků z obou komor vodojemu. Potrubí odběru 
vzorků bude zhotoveno PE potrubí spojovaným svěrnými tvarovkami. Každé z potrubí bude opatřeno 
2 ks novými nerezovými kulovými kohouty G1“. Odpad vzorků bude sveden do vnitřní odpadní jímky. 
Pult bude samonosný přikotvený nerezovými chemickými kotvami. Je uvažováno s umístěním pultu 
v místě stávajícího pultu. 
 
Nový pult odběru vzorků ze společného potrubí pitné vody 
Stávající potrubí odběru vzorků vč. odpadního potrubí bude nahrazeno novým nerezovým pultem 
s umyvadlem. Potrubí odběru vzorků bude zhotoveno PE potrubí spojovaným svěrnými tvarovkami. 
Potrubí bude opatřeno 1 ks novými nerezovými kulovými kohouty G1“. Odpad vzorků bude sveden do 
odpadního potrubí DN300. Pult bude závěsný přikotvený nerezovými chemickými kotvami. Je 
uvažováno s umístěním pultu v místě stávajícího trychtýře. 
 
Zemnící šrouby 
Na veškeré ocelové konstrukce vč. potrubních přírub dle výkresu dispozice pospojování AK01 části 
elektro budou přivařeny zemnící nerezové šrouby M8(10). Vodivé pospojení je v dodávce elektro. Po 
přivaření šroubů bude obnovena PKO konstrukcí a potrubí. 
 
 
4.2.3 Ochrana proti korozi 
 
Z hlediska korozní agresivity lze dle ČSN EN ISO 12944-2 prostředí armaturní šachty klasifikovat 
kategorií C5 – vysoká. Pro montážní díly zhotovené z litiny je požadován nátěrový systém s vysokou 
životností (nad 15 let). 
 
Armatury  
Armatury budou dodány s epoxidovou povrchovou ochranou provedenou výrobci. Požadován je 
epoxidový ochranný nátěr tloušťky min. 250 μm provedený dle standardů těžké protikorozní ochrany. 
Armatury musí být schváleny pro trvalý styk s pitnou vodou ve shodě s platnými předpisy a normami.  
 
Potrubí a tvarovky 
Potrubí a tvarovky z antikorozní oceli 1.4301 nevyžadují žádnou vnitřní ani vnější povrchovou 
ochranu. Vnější povrch nového nerezového potrubí bude zkontrolován na přítomnost koroze vlivem 
přepravy a montážní nekázně. V případě potřeby bude na povrch nového potrubí lokálně aplikován 
čistící přípravek na nerezavějící oceli např. molitanovou houbou. Po 15 ti minutách bude povrch 
opláchnut, v případě dalšího patrného znečištění bude postup opakován případně bude provedeno 
mechanické čištění rounem. Na suchý očištěný povrch bude následně celoplošně aplikován 
konzervační prostředek. Prostředek bude nanesen v tenké vrstvě a rounem mechanicky rozleštěn. 
 
Podpěry potrubí 
Konstrukce podpěr potrubí bude zhotovena z austenitické nerezové oceli a nevyžaduje žádnou další 
povrchovou ochranu. 
 
Odstranění rzi a konzervace stávajícího potrubí DN400 z nerezové oceli 
Povrch stávajícího nerezového zavzdušňovacího potrubí DN400 je vlivem kontaktu se stávajícími 
konzolami z uhlíkaté oceli a montážní nekázní narušen korozí. Na povrch tohoto potrubí bude nejprve 
celoplošně aplikován čistící přípravek na nerezavějící oceli např. molitanovou houbou. Po 15 ti 
minutách bude povrch opláchnut, v případě dalšího patrného znečištění bude postup opakován 
případně bude provedeno mechanické čištění rounem. Na suchý očištěný povrch bude následně 
celoplošně aplikován konzervační prostředek. Prostředek bude nanesen v tenké vrstvě a rounem 
mechanicky rozleštěn. 
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5. POŽADAVKY NA PROFESE 
 

5.1 požadavky na sanace a stavební úpravy 
Před zahájením sanací a stavebních úprav bude demontována stavební a technologická 
elektroinstalace. Následně budou demontovány veškeré potrubní rozvody v rozsahu této projektové 
dokumentace, případně budou demontovány další rozvody dle požadavků investora a provozovatele. 
 
U všech použitých sanačních materiálů je nezbytné se řídit technologickými předpisy výrobce 
jednotlivých použitých produktů. 
 
5.2 Požadavky na úpravy trubních rozvodů 
Pro montáž platí ustanovení TNV 75 5402 – Výstavba vodovodních potrubí. Při montáži je nutno 
dodržet předepsaný technologický postup montážních prací, dodržet montážní předpisy výrobců 
montovaných zařízení, jakož i veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 
Před napuštěním potrubí je nutno se přesvědčit o celkovém stavu smontovaného potrubí, zkontrolovat 
jednotlivé spoje a stabilitu potrubí, odstranit případné nečistoty. Po této prověrce může být provedena 
těsnostní a tlaková zkouška smontovaného potrubí, která bude provedena provozním tlakem. 
Společně s těsnostní zkouškou bude provedena dezinfekce technologie měrné šachty. O výsledku 
těsnostní a tlakové zkoušky bude sepsán protokol. 
Po ukončení těsnostní zkoušky budou opravena místa s poškozenou povrchovou úpravou, případně 
bude povrchová úprava dokončena. Veškeré opravy povrchových úprav musí být provedeny na suchý 
povrch, tj. u potrubí před napuštěním vodou. Při veškerých montážních pracích musí být zabráněno 
jakémukoliv styku austenitické nerezové oceli s ocelí uhlíkatou, s tvárnou, nebo šedou litinou, vč. 
styku s pilinami a s nářadím zhotoveným z těchto materiálů.  
 
Pro montáž, svářečské práce a zkoušení potrubí zhotoveného z austenitické oceli platí příslušná 
ustanovení ČSN EN 13480-1 až 5 – Kovová průmyslová potrubí, jakož i TNV 75 5402 – Výstavba 
vodovodních potrubí. 
 
Dle ČSN EN 13480-1 je pro skupinu tekutin 2 (viz NV č.26/2003 Sb., §3 odst. (2) pís. b), max. 
provozní tlak PS = 0,5 bar. Součin PS x DN = 0,5 x 400 = 200 < 5000. Potrubí je zatříděno do 
kategorie 0. 
 
Svářeči musí být schváleni dle ČSN EN ISO 9606-1 a musí vlastnit platné osvědčení dle ČSN EN ISO 
9606-1. 
    
Pasivace povrchu nerezového potrubí 
Předem vyrobené nerezové trubní díly a tvarovky, stejně jako potrubí odvětrání zhotovené z 
austenitické nerezové oceli budou pasivovány před svou instalací (dle ČSN EN 13480-4 čl. A4.2).  
Po ukončení montážních prací bude vnější povrch nerezových doměrků pasivován na místě (ČSN EN 
13480-4 čl. A4.2). Po pasivaci potrubí bude proveden úklid staveniště.  
 
Pro montáž, svářečské práce a zkoušení potrubí zhotoveného z PPr platí příslušná ustanovení ČSN 
EN ISO 15494. Svářeči musí být schváleni dle ČSN EN ISO 13067 s platným rozsahem pro PP. 
 
Pro montáž, svářečské práce a zkoušení potrubí zhotoveného z PVC-U platí příslušná ustanovení 
ČSN EN ISO 15493. Svářeči musí být schváleni dle ČSN EN ISO 13067 s platným rozsahem pro 
PVC-U. 
 
 
5.3 Požadavky na stavební a technologickou část elektro 
Před zahájením bouracích prací a demontážemi budou odpojeny veškeré demontované spotřebiče a 
zařízení. Před zahájením, nebo v průběhu stavebních prací bude rovněž demontována stavební 
elektroinstalace, která je v kolizi s těmito pracemi, nebo která by mohla být jejich prováděním 
poškozena. Po ukončení sanací, stavebních úprav a montáží novách potrubních rozvodů bude nové 
zařízení připojeno na nový systém elektroinstalace a MaR. 
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6. VLIV OBJEKTŮ A JEJICH UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

 
6.1 Hluk a vibrace 
Stavba není zdrojem nadměrného hluku ani chvění. 
 
6.2 Odpady 
Při běžném provozu stavba není zdrojem odpadních vod ani odpadů. Případný odpad vzniklý při 
montážních pracích (obaly, provozní náplně, spotřební materiál a pod. ..) je zhotovitel povinen 
roztřídit v souladu s platnými předpisy a zajistit jeho likvidaci odbornou oprávněnou osobou ve 
smyslu §4 písmeno r) Zák.  541/2020 Sb. o odpadech. 
 
6.3 Odvod dešťových vod 
Dešťová voda bude vsakována do okolních nezpevněných ploch, stejně jako tomu bylo doposud.  
  
7. KŘÍŽENÍ A SOUBĚH S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI 
Nedochází ke křížení či souběhu stavby s jinými stávajícími inženýrskými sítěmi. 
 

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné postupovat se zvýšenou 
opatrností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být zajištěny 
proti poškození, podepřeny, vyvěšeny, případně přeloženy. 
Práce v ochranném pásmu sítí musí být prováděny v souladu s podmínkami jednotlivých správců sítí. 
Zákresy podzemních sítí ve výkresové části dokumentace jsou pouze orientační a neslouží jako 
vytyčovací výkres stavby. Před zahájením zemních prací provedou správci jejich vytyčení. Bez 
vytyčení všech podzemních sítí není dovoleno zahajovat zemní práce. 
 
8. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Navržené konstrukční a materiálové řešení splňuje vyhlášku o obecně technických požadavcích na 
výstavbu. Navržené konstrukční a materiálové řešení je patrné z výkresové a textové části projektové 
dokumentace. 
 

9. ZKOUŠKY A KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY 
Před aplikací sanační hmoty na stávající konstrukci je nezbytné provést kontrolu pevnosti povrchové 
vrstvy betonu v tahu zkouškou přilnavosti (odtrhovou zkouškou) např. dle ČSN 73 6242. Z každého 
typu sanované plochy je navrženo vyhodnotit alespoň jeden zkušební vzorek. 
Před aplikací stěrkových sanačních hmot musí být dále provedena vizuální kontrola ošetření 
obnažené výztuže. 
 
Pro uvedenou stavbu je navržen následující plán kontrolních prohlídek stavby: 
1. Kontrola před zahájením prací 
2. Kontrola před zahájením sanací otryskaných betonových konstrukcí  
3. Kontrola po dokončení obnovy povrchů 
4. Kontrola po montáži technologie. 
 
10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, PROTIPOŽÁRNÍ 

OCHRANA 
Při veškerých pracích je nutné dodržovat montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení a pravidla 
bezpečnosti práce v souladu se Zák.č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Odpovědný pracovník zhotovitele provede před zahájením prací vyhodnocení rizik v souladu s ČSN 
EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Vyhodnocení rizik předloží v dostatečném 
předstihu ke schválení odpovědnému pracovníkovi objednatele. Na základě tohoto vyhodnocení 
budou pracovníci zhotovitele provádějící montážní práce prokazatelně proškoleni o pravidlech 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. 
 
Při montáži potrubí a tvarovek budou používány svářečské práce. Z hlediska požárního nebezpečí lze 
montážní práce při této stavbě zařadit dle §4 odst. 1 písmeno b) Zák. č. 133/85 Sb. jako činnost se 
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zvýšeným požárním nebezpečím. Při provádění prací je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 
133/1985 o požární ochraně ve znění zákona č. 91/1995 a vyhl. MV č. 246/2001 o požární ochraně. 
 
Soupis prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi dle 
přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb.:  
 
Poř. Popis práce Provádění 
1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m 
Není 
prováděno 

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických 
látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 
právních předpisů 

Není 
prováděno 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy 

Není 
prováděno 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 
nebezpečím utonutí 

Není 
prováděno 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více jak 10 m Není 
prováděno 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
zařízení technického vybavení 

Není 
prováděno 
 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 
mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud 
nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 

Není 
prováděno 

8. Potápěčské práce Není 
prováděno 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) Není 
prováděno 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů Není 
prováděno 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 
staveb   

Je prováděno 

 
12. PŘÍLOHY 
 
Příloha 1 – Výkaz výměr 

• SO 01.1 Sanace a stavební úpravy 
• SO 01.2 Úprava potrubních rozvodů 

 



VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby: PI21003 Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Stavební objekt: SO 01.1 Sanace a stavební úpravy
Místo stavby: VDJ Jesenice

Poř. Poz. Název, typ, parametry m.j. počet

m.j.

Bourací práce, demontáže

1 B01 Demontáž stávajícího rámu (podpěry) z profilu U200,  šetrné odříznutí od potrubí, zabroušení svarů kpl. 1

2 B02 m 28,75

3 B03 Demontáž stávajících ocelových rozvodů ÚT DN50 vč. izolací a uchycení m 30,66

4 B04 Demontáž stávajících litinových a PVC rozvodů vnitřní kanalizace DN150/100 vč. uchycení m 25,10

5 B05 Demontáž stávajících ocelových obslužných plošin, vč. schodišť, žebříků a podpěrných konstrukcí kg 3820,00

6 B06 Vybourání ocelového potrubí DN600 ze železobetonových konstrukcí, výška betonu 0,3 m kpl. 4

7 B07 Vybourání betonové mazaniny podlahy armaturní kmory tl.100-200mm m3 35,63

8 B08 Vybourání stávajících podpěrných železobetonových bloků m3 2,23

9 B09 Demontáž ocelového poklopu 800x650, vč. vybourání rámu (rozvodna elektro) kpl. 2

10 B10 Demontáž rámu rozvaděče vč. demontáže příslušných ocelových poklopů (rozvodna elektro) kpl. 1

11 B11 Odstranění podlahové krytiny z PVC vč. dřevěného záklopu, začištění povrchu podlahy (rozvodna elektro) m2 5,30

12 B12 Demontáž ocelového žebříku a rámu (odpadní jímka) kpl. 1

13 B13 Demontáž ocelových podpěr (potrubí obtoku DN1000) kpl. 2

14 B15 Demontáž umyvadla odběru vzorků vč. přívodního a odpadního potrubí kpl. 1

15 B16 Vybourání pracovního prostoru pro umožnění přivaření a montáže nového odpadního potrubí do hl. 0,24m m3 0,71

16 B17 Proříznutí a vybourání drážky š.200mm do hl.200mm pro nový odvodňovací žlab m3 0,66

17 Zabezpečení zakrytím potrubí armatur a tvarovek proti poškození před zahájením sanačních prací m2 406,93

18 Vytěžení a odvoz suti na skládku vč. skládkovného kpl. 1

19 Roztřídění a odvoz kovového odpadu do šrotu vč. úhrady částky za odevzdaný šrot na účet investora kpl. 1

Sanace podzemního objektu armaturní šachty

20 Prohlídka metodou akustického trasování - žb. konstrukce stropu, stěn a odpadní jímky m2 849,63

21 Odstranění nalezených nesoudržných vrstev žb. konstrukcí předpoklad do 1 m3 m3 1

22 Otrysání vnitřních povrchů žb. stropu, stěn a odpadní jímky vysokotlakým vodním paprskem (předpoklad 1000 bar) m2 849,63

23 Vytěžení a odvoz suti na skládku vč. skládkovného kpl. 1
24 S01 Sanace spodního líce stropní desky a podesty dle předepsaného technolog. postupu (viz technická zpráva) m

2 349,01

25 S01 m
2 468,20

26 S02 Sanace odpadní jímky ze železobetonu dle předepsaného technolog. postupu (viz technická zpráva) m
2 14,21

27 01 Sanace železobetonových podpěrných bloků dle předepsaného technolog. postupu (viz technická zpráva) m
2 18,21

28 Tlaková injektáž trhlin nad 4mm na vnitřním líci obvodových žb. stěn m 3,00

Ostatní stavební úpravy - armaturní komora
29 02 Nový odvodňovací žlab z polymerbetonu s nerezovým roštem m 27,59

Demontáž a vybourání stávajících krycích ocelových plechů š. 200 mm a ocelových odpadních kanálků 200 x 100 mm

Sanace vnitřních obvodových železobetonových stěn vč. pojezdové dráhy a sloupů dle předepsaného technolog. postupu (viz 
technická zpráva)

Výkaz výměr: ((2*0,781+2*0,296)*0,4+2*2,88*0,66+4,48*0,7+2,88*0,595+2*(2*0,708+2*1,062)*0,8)*1,2*1,2(koef. horních ploch)

Výkaz výměr: součet ploch pol. poz. S01+S02

Výkaz výměr: 0,15*(10,9*19,7+5,7*4)

Výkaz výměr: 4*(1*0,4*0,65)+1*(2*1*0,485)+8*(0,3*0,3*0,3)

Výkaz výměr - plocha odečtena z dwg

Výkaz výměr:

Spodní obvod místnosti - 70,32*5,5

Jeřábové dráhy - 2,4*14

Horní stěna vodojemu - 2,8*14

Sloup - 4*0,45*4,8

Výkaz výměr: součet ploch pol. poz. S01+S02

Výkaz výměr: 0,17*4*(2*0,3+0,4*0,6)+2*6,82

Tvarovky žlabu z polymerbetonu délky 1m, šířka žlabu 135 mm, výška žlabu upravena dle spádování žlabu. Žlab spádovaný směrem k 
odpadní jímce, T tvarovka pro napojení žlabů, Odtoková tvarovka bez spádu s odtokem ve dně PVC nátrubkem DN/OD110.  Rošt z 
nerezové oceli A15. Spojovací materiál z nerezové oceli.

Výkaz výměr: 3,8+1,15*2+2,4+16,65+3,6

Výkaz výměr: 2x(3,115+1,5+5,251+5,462)

Výkaz výměr: 8,2+3,2+2,3+3*1+3+2+3,4

Výkaz výměr - plocha plošin: 1*(6,2+8,2+4,6+3,2+3+3+1,2+2,2+3,2) = 38,2 m
2

Výkaz výměr: (2,7*1+0,5*0,5)*0,24

Výkaz výměr:

DN1200 (pitná voda) vč. odboček - 12+12+5,4+4,4 = 33,8 m

DN1000 (obtok) - 8,9+2,8 = 11,7 m

DN800 (odpad) vč. obtoku - 3,4 m

DN400 (zavzdušnění - nerez) - 25,6+20,6 = 46,2 m

DN300 (zavzdušnení - ocel) - 27,4 m

DN200 (obtoky pitné vody) - 3,2+3,2+1,1+1,1 = 8,6 m

DN100 (obtok obtoku) - 3 m

PI()*(1,202*33,8+1,02*11,7+0,83*3,4+0,43*46,2+0,324*27,4+0,219*8,6+0,114*3)*1,5 (koef - armatury, tvarovky, přesahy)

Výkaz výměr:

Vstupní podesta + průvlak - 5,11*5,7

Dolní podesta - 1,16*5,7

Stropní konstrukce + průvlaky - 10,9*(6,7+14,6+2,43)*1,1(koef. průvlaky)

Stropní konstrukce nad vstupní podestou - 4,03*5,7*1,1(koef. průvlaky)

Překlad vstupních vrat - 0,87*4

Výkaz výměr: 22*0,2*0,15

Výkaz výměr: 5,39+22,2

list: 1/4



Poř. Poz. Název, typ, parametry m.j. počet

m.j.

30 02 m3 0,14

31 03 m3 0,62

31 04 m2 237,26

32 04 m2 237,26

33 04 m3 23,73

33 04 m2 237,26

32 S04 m2 30,12

33 S04 m2 3,01

34 S04 m2 30,12

35 05 m3 0,71

36 06 m 55,18

37 07 m 94,30

38 08 m 70,40

39 09 kpl. 7

40 10 kpl. 1

41 11 m3 0,01

42 12 kpl. 1

43 S03 Oplach, očištění zděných konstrukcí od nesoudržných vrstev vodním paprskem (předpoklad 300 bar) m2 139,14

44 S03 Dvojnásobná bílá malba zděných vnitřních stěn s protiplísňovou přísadou m
2 139,14

45 S03 Lokální reprofilace povrchů zděných konstrukcí do 10% po odstranění nesoudržných vrstev a vybouraných konzol m
2 13,91

Zámečnické konstrukce
46 kpl. 1

47 kpl. 1

48 kpl. 1

Výkaz výměr - plochy odečtěny z DWG:

Severní stěna s okny - 44,93*1,1(koef. ostění oken)

Podesta, schodiště - 66,29

Stěna západ - 23,43

Výkaz výměr: do 10% z pol. poz. S03

Výkaz výměr: plocha pol. poz. S03

Před zalitím podlahy vložení nerezového dilatačního profilu

Instalace předokenních rolet 1,2x1,2m s venkovním mechanickým ovládáním
Vnější plastové rolety. Bílá barva. Lamely jsou vedeny ve vodících lištách, navíjení do krycího bubnu. Venkovní ovládání. Dodávka vč. 
montážního příslušenství. Velikost rolet dle skutečného zaměření.

Instalace plastového okna 1,2x1,2m
Velikost okna dle skutečného zaměření. Tepelněizolační vlastnosti okna budou shodné se stávajícími okny armaturní komory. Barva bílá. 
Demontáž a zpětná montáž stávající protidešťové žaluzie a síťky proti hmyzu.

Zabetonování stávajícího otvoru vpustě odpadního žlabu, beton C25/30 XC4

Zhotovení nové smršťovací spáry kolmo a šikmo na odvodňovací žlaby
Proříznutí spáry, vložení těsnících provazců, vyplnění trvale pružný tmelem

Vložení a odstranění těsnícího pásu, vložení těsnících provazců, vyplnění trvale pružný tmelem

Výkaz výměr: délka odečtena z DWG

Výkaz výměr: pol. poz. S04

Betonáž - vyrovnání základové konstrukce do původní úrovně, beton C20/25 XC4
Po přivaření a montáži nové technologie bude pracovní prostor zabetonován do původní úrovně, případná přerušená výztuž bude 
obnovena

Výkaz výměr - pol. poz. B16

Zhotovení nové smršťovací spáry podélně s odvodňovacími žlaby

Zhotovení nové dilatační spáry provedené po celém vnitřním obvodu místnosti

Zabetonování prostupů po demontáži nevyužívaného potrubí DN600, beton C25/30 XC4

Výkaz výměr: 4*PI()*0,8*0,8*0,25*0,3+0,1*0,3*0,6

V položce je zahrnuta montáž a demontáž bednění.
Výztuž a bednění budou provedeny v souladu s montážní dokumentací zhotovitele.

Vyplnění otvoru stávající vpuště odpadních kanálků - otvor vyztužit ocelovými trny z roxoru přikotvenými chemickou kotvou. Montáž a 
demontáž bednění.
Výkaz výměr: 0,25*0,25*0,1

Úklid podlahy po ukončení bouracích prací, vysátí 

Výkaz výměr - plocha odečtena z DWG * 0,1

Podkladní betonové lože 2-3cm uložené pod nový odvodňovací žlab

Výkaz výměr: 2 x pol. poz. 03

Výkaz výměr: odečteno z DWG

Otryskání betonové podlahy vstupní a dolní podesty od nesoudržných vrstev

Výkaz výměr:

podlaha vstupní podesty - 4*5,7+0,45*3,6 = 24,42m
2

podlaha dolní podesty v armaturní komoře - 1*5,7 = 5,7m
2

Lokální reprofilace do 10% plochy betonové podlahy vstupní a dolní podesty

Výkaz výměr: 0,1 * pol. poz. S04

Výkaz výměr - plocha odečtena z DWG

Aplikace adhézního můstku na stávající podlahu armatuní komory

Výkaz výměr - plocha odečtena z DWG

Výkaz výměr: 27,6*0,025*0,2

Nová spádovaná podlaha z betonu C25/30 XC4, vyztužena kari sítí, výška podlahy 70-125mm.

Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr min. 250 g/m2 (podlahy vstupní a dolní podesty)

Zhotovení a začištění nového otvoru vpustě odpadního žlabu
Před osazením stávajícího odvoňovacího žlabu zhotovit otvor pro vpusť žlabu, otvor bude o min. velikosti 150x150, případně Ø150mm. 
Otvor zatěsnit/zabetnovat. Provedení otvoru bude uzpůsobeno výškové dispozici stropu odpadní jímky a spádování odvodňovacího žlbu.

Kompozitní pochozí plošina vč. zábradlí, se schodišti a žebříky (armaturní komora)
Sestaveno z kompozitních profilů a pochozích protiskluzových roštů, vč. nerezového kotevního materiálu, požadovaná únosnost min. 
3,5kN/m2.
Provedení dle skutečného zaměření na stavbě. Rozmístění jednotlivých kompozitních prvků musí být koordinováno s dodavateli ostatních 
profesí a provozovatelem vodovodní sítě. Musí být zajištěn přístup ke všem ovládáním armatur a rozmístění musí umožňovat 
jednoduchou montáž a demontáž hlavních uzavíracích armatur DN1200 a DN1000 a přístup do revizních otvorů na potrubí DN1200. 

Výkaz výměr:

1 x podlahová plocha bez schodišť - 27,38 m
2

2 x schodiště s mezipodestou s výškou cca 2,7 m o podlahové ploše cca 3,4 m
2

1 x schodiště s výškou cca 1,2 m a podlahovou plochou cca 1,2 m
2

3 x žebřík s protiskluzovými příčlemi s výškou cca 3,7 m vč. madel

2 x žebřík s protiskluzovými příčlemi s výškou cca 2,6 m vč. madel

Kompozitní žebřík, délka 2,1 m (odpadní jímka)
Sestaveno z kompozitních profilů, vč. nerezového kotevního materiálu, příčle protiskluzové

Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr min. 250 g/m2 (podlaha armaturní komory)

Výkaz výměr - plocha odečtena z DWG

Kompozitní rošt 700x700mm pro otvor 600x600mm (odpadní jímka)
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Poř. Poz. Název, typ, parametry m.j. počet

m.j.

49 kpl. 1

50 kpl. 2

51 kpl. 1

Stavební úpravy rozvodny elektro
52 kpl. 1
53 m2 5,40

54 m3 0,03

55 m2 5,40

56 m2 5,40

57 m2 6,86

58 m2 3,12

59 m2 62,37

60 kpl. 1
61 kpl. 1

Obnova vnitřní kanalizace a dešťových svodů armaturní komory

62 ks 3
63 ks 1
64 ks 1

65 ks 1
66 ks 2
67 ks 3
68 ks 5
69 ks 6
70 ks 2
71 ks 4

72 ks 2
73 ks 1
74 ks 1

75 ks 8
76 ks 2

77 ks 2
78 ks 2
79 ks 1
80 ks 1

81 ks 1

82 ks 1
83 ks 1

84 ks 1

85 Přírubový spoj DN200 PN10 mat. A2 (nerez) kpl. 1

8 x šroub M20, DIN 931, A2-70 nerez

8 x matice M20, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE

16 x podložka M20, DIN 125, A2 nerez

1 x těsnění DN200 PN10, DIN 1514-1, gumokov

Podpěry a závěsy potrubí

86 pro potrubí OD225 ks 3

87 pro potrubí OD160 ks 10

88 pro potrubí OD110 ks 25

89 pro potrubí OD75 ks 10

Ostatní práce a dodávky

Výkaz výměr: plocha odečtena z DWG

Výkaz výměr: plocha odečtena z DWG + sokl 0,1*(2*5,7+2*1,62)

Lokální reprofilace vnitřní omítky plochy do 5% rozvodny elektro

Výkaz výměr: ((2*5,7+2,162)*4,25+5,7*1,62-0,8*2-1,45*2)

Sestaveno z kompozitních profilů a pochozích protiskluzových roštů, vč. nerezového kotevního materiálu, požadovaná únosnost min. 
2,5kN/m2.

Odstranění/obroušení nesoudržných vrstev na stávající podlaze rozvodny

Aplikace epoxidového adhézního můstku na stávající podlahu rozvodny min. 700 g/m2

Zhotovení nové podlahy z polymercementu tl.40mm

Zakrytí stávajícího elektrozařízení

Dvojnásobný podlahový epoxidový nátěr vč. provedení soklu min. 250 g/m2

Výkaz výměr: plocha odečtena z DWG

Přechodová tvarovka z litiny na PVC Ht 75

Výkaz výměr: plocha odečtena z DWG

Zapravení zdiva podél místnosti a v místech stávající nevyužité kabeláže hrubou reprofilační omítkou

Výkaz výměr: 4*0,1*0,05 + 0,3*0,1*0,3

Dvojnásobná bílá malba zděných vnitřních stěn

Přechodová tvarovka z litiny na PVC Ht 110

Měření izolačního odporu podlahy - revize

Sestaveno z kompozitních profilů a pochozích olemovaných poklopů, vč. nerezového kotevního materiálu, požadovaná únosnost min. 
2,5kN/m2. Provedení dle skutečného zaměření na stavbě.

Sestaveno z kompozitních profilů a pochozích olemovaných poklopů, vč. nerezového kotevního materiálu, požadovaná únosnost min. 
2,5kN/m2. Provedení dle skutečného zaměření na stavbě.

Tr. Ø 110 x 2,7 - 2m

Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PVC Ht SN4. Hladké šedé trubky dle ČSN EN 1451. Hrdla naformovaná a těsnícím 
kroužkem z elastomeru.

Tr. Ø 160 x 3,9 - 6m

Tr. Ø 160 x 3,9 - 1m

Tr. Ø 160 x 3,9 - 3m

Úklid pracoviště po ukončení stavebních prací

Dělený kompozitní poklop 655x2463 mm pro otvory 2 x 405x1000mm (rozvodna elektro)

Koleno 87° DN/OD160

Tr. Ø 75 x 1,9 - 2m

Jednoduchá odbočka 87° OD110/110

Výkaz výměr: 0,05((2*5,7+2,162)*4,25+5,7*1,62-0,8*2-1,45*2)

Kompozitní dělené zábradlí, délka 5,7 m (vstupní podesta)
Sestaveno z kompozitních profilů, vč. nerezového kotevního materiálu

Kompozitní poklop 750x1000mm pro otvor 650x800mm (rozvodna elektro)

Přechodová tvarovka z litiny na PVC Ht 50

Koleno 45° DN/OD75

Redukce OD160/125

E-kus přechod přírubový PVC DN 200, d 225

Plastové hrdlové potrubí a tvarovky, mat. PVC KG hladké SN4. Hladké červenohnědé KG trubky dle ČSN EN 13 476 s pěnovou 
střední vrstvou, naformovaným hrdlem a těsnícím kroužkem z elastomeru.

Jednoduchá odbočka 45° OD75/50

Redukce OD225/160

Tr. Ø 110 x 2,7 - 1m

Jednoduchá odbočka 87° OD160/110

Tr. Ø 75 x 1,9 - 1m

Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Dle typu a 
průměru potrubí budou případně použity celoplastové objímky. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu přivrtány 
nerezovými chemickými kotvami. 

Jednoduchá odbočka 87° OD110/75

Koleno 87° DN/OD110

Koleno 45° DN/OD110

Koleno 87° DN/OD75

TH DN200 - 6m
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Poř. Poz. Název, typ, parametry m.j. počet

m.j.

90 Seznámení pracovníhů zhotovitele s předpisy BOZP na stavbě kpl. 1

91 Provedení odtrhových zkoušek dle ČSN 73 2577 kpl. 1

92 kpl. 1

93 kpl. 1

94 Pronájem pojízdného lešení do zatížení 200 kg/m2, šířky 1,5 m a výšky 3 m kpl. 1

95 Příplatek za práce ve stísněném prostoru % -

Příplatek k cenám za práce v podzemí a ve stísněných prostorech

96 Čerpání vody ze dna odpadní jímky vč. pronájmu čerpadla a obsluhy kpl. 1

97 Pronájem větracího zařízení po dobu provádění prací kpl. 1

98 Úklid pracoviště po ukončení stavebních prací kpl. 1

Popis položky - stropní nosníkové bednění

 - betonářské desky v rozsahu části stropní konstrukce 2,14 x 10,89 m do výšky 6,4 m

 - pronájem a dopravní přeprava: dřevěné nosníky, stropní stojky, montážní trojnožky

 - montáž a demontáž

Popis položky - položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem, dopravu a odvoz lešení

Pronájem mobilního větracího zařízení pro zajištění výměny vzduchu při provádění prací uvnitř armaturní komory

Celoplošný pochozí záklop armaturní komory pro umožnění přístupu k sanacím stropní konstrukce, ochranná konstrukce 
stávající technologie

Celoplošný pochozí záklop armaturní komory pro umožnění přístupu k sanacím stropní konstrukce a výměně dešťových svodů 
a demontáži stávajícího ÚT a provozní vody, ochranná konstrukce stávající technologie

Popis položky - stropní nosníkové bednění

 - betonářské desky v rozsahu části stropní konstrukce 12,3 x 10,89 m do výšky 5,2 m

 - pronájem a dopravní přeprava: dřevěné nosníky, stropní stojky, montážní trojnožky

 - montáž a demontáž
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby: PI21003 Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
Stavební objekt: SO 01.2 Úprava potrubních rozvodů
Místo stavby: VDJ Jesenice

Poř. Poz. Název, typ, parametry m.j. počet

m.j.

Demontáže

1 D01 Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN400 vypouštění vodojemu m 17,30

2 D02 Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN300 průsakové vody vodojemu m 11,70

3 D03 Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200 odpadní potrubí z chlorovny m 22,50

4 D04 Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200/150 odpadní potrubí do venkovní kalové jímky m 14,80

5 D05 Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN200 odpadní potrubí do vnitřní odpadní jímky m 7,50

6 D06 Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN250/200 sání čerpadel provozní vody m 15,20

7 D07 Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN125/65 výtlak čerpadel provozní vody, vč. uložení m 35,10

8 D08 Demontáž ocelového potrubí vč. armatur a tvarovek DN100/65 sání a výtlak čerpadel odpadní jímky m 7,50

9 D09 Demontáž PPr potrubních rozvodů pitné vody do DN80 m 83,00

10 D10 Demontáž stávajícího šoupěte DN400 vč. přechodového TP a šetrnná demontáž AOV DN150 pro zpětné využití kpl. 1

11 D11 Demontáž stávajícího šoupěte DN40 kpl. 2

12 D12 Demontáž stávajícího šoupěte DN80 vč. vyřiznutí potrubí délky cca 0,2 m kpl. 1

13 D13 Demontáž stávajících čerpadel pro vlastní spotřebu kpl. 2

14 D14 Demontáž stávajícího šoupěte DN200 kpl. 1

15 D15 Šetrná demontáž stávajících samonasávacích čerpadel odpadní jímky kpl. 1

16 D16 Demontáž podpěry (konzoly) potrubí DN300 kpl. 1

17 D17 Vybourání ocelových podpěr(konzol) zavzdušňovacího nerezového potrubí DN400 kpl. 13

18 D18 Demontáž spojovacího materiálu obtoku DN100 (bez těsnění) obtoku DN1000 kpl. 2

19 Demontáž potrubí odběru vzorků vč. odpadního potrubí přivedeného k revizní štole vodojemu kpl. 1

20 Šetrná demontáž nerezových konzol rozvodů NaClO kpl. 1

21 Demontáž pozink. uchycení stávajících rozvodů NaClO a provozní vody kpl. 1

22 Zabalení a zajištění státávajících rozvodů NaClO a provozní vody proti poškození kpl. 1

23 Vytěžení demontovaného materiálu na úroveň komunikace kpl. 1

24 Nakládka, odvoz a vykládka kovového odpadu do šrotu vč. úhrady částky za odevzdaný šrot na účet investora kpl. 1

25 Roztřídění a odvoz ostatního nekovového odpadu vč. poplatků kpl. 1

Soupis dodávek a montáží

Měřídla

26 P01 Přírubový mechanický vodoměr DN80 PN10 ks 1

Stroje a zařízení

27 M11, M12 Zpětná montáž stávajících samonasávacích čerpadel odpadní jímky ks 2

28 M5, M6 Čerpadlo provozní vody ks 2

Dopravní výška (m v.s.) 52

Průtok (l/s) 10

Materiálové provedení: těleso, hřídel, oběžné kolo nerezová ocel  

Sací / výtlačné hrdlo: DN65/50

El. napájení 3 x 400 V, 50 Hz (22 A)

Jmen. výkon elektromotoru 11 kW

Krytí (IEC 34-5): IP 55

Třída účinnosti: IE3

Armatury

Uzavírací šoupě

29 Š01 ks 1

30 Š03 ks 1

31 Š05 ks 1

32 Š02 ks 3

33 Š09 ks 1

34 Š04 ks 3

35 Š06 ks 2

Veškerá zařízení budou dodána jako kompletně smontované funkční celky. Položky obsahují dodávku zařízení vč. propojení 
jednotlivých komponent, nastavení parametrů, odzkoušení a uvedení do provozu. Detailní popis jednotlivých zařízení vč. 
technických parametrů viz technická zpráva strojní části.

Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem, krátká stavební délka dle EN 558-1 řada 
F14, těleso z tvárné litiny dle EN1563, vně a vnitřně nanesený práškový epoxid o min. tloušťce 250 μm dle standardů těžké 
protikorozní ochrany, příruby dle ČSN EN 1092-2. Klín z tvárné litiny dle EN1563 s uvnitř a vně navulkanizovaným EPDM, vedení 
klínu z otěruvzdorného plastu, vřetena nestoupavá z austenitické nerezové oceli s válcovaným závitem, matice klínu z mosazi. 
Provozní médium pitná voda, tlaková třída PN10. 

DN400 PN10 ovládání ručním kolem

DN300 PN10 ovládání ručním kolem

Veškeré zařízení, které je ve styku s pitnou vodou, musí splňovat požadavky Vyhl. 409/2005 Sb. Splnění požadavků doložit 

příslušným certifikátem vydaným akreditovanou laboratoří, příp. materiálovým atestem dokládajícím splnění §9 Vyhl.409/2005 

Sb. V platném znění.  

DN80 PN10 ovládání ručním kolem

DN65 PN10 ovládání ručním kolem

Popis: Přírubový impulsní suchoběžný vodoměr pro studenou vodu, (provozní měřidlo).

Technické a provozní parametry:

- připojovací příruba DN65

- maximální průtok 78,75 m3/hod

- pracovní médium: voda max. 40°C

- materiál: litina + epoxidový nátěr

Odstředivé horizontální monoblokové čerpadlo, provedení pro pitnou vodu

DN250 PN10 ovládání ručním kolem

DN200 PN10 ovládání ručním kolem

DN150 PN10 ovládání ručním kolem
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Poř. Poz. Název, typ, parametry m.j. počet

m.j.

36 Š07 ks 2

37 M11, M12 Zpětná montáž stávajících šoupat samonasávacích čerpadel odpadní jímky ks 2

38 ZM01 Zpětná montáž stávajícího AOV DN150 ks 1

39 K01 ks 1

40 MV01 ks 1

41 MV03 ks 1

42 MV02 ks 1

43 MV04 ks 2

44 F01 Přírubový filtr DN80 PN10 s vypouštěcí zátkou ks 1

45 ZK01 Zpětná klapka DN80 ks 2

Potrubí a tvarovky z nerezové oceli

46 TN01 Potrubí DN400 PN10 vypouštění vodojemu ks 1

1 x TP kus 2x příruba DN400, 1,6m-tr.406x3mm

1 x atyp. TP s koleny 20° a odbočkou DN150 2x příruba DN400, 1,1m-tr.406x3mm, 2x koleno DN400 20°,

1x příruba DN150, 1x koleno DN150 90°, 0,5m-tr.168,3x2mm

Zhotovení odbočky DN150 na potrubí DN400

1 x atyp. T s kolenem 90° 3x příruba točivá DN400, 1x koleno DN400 90°, 6m-tr.406x3mm

Zhotovení odbočky DN400 na potrubí DN400

2 x atyp. TP s koleny 45° 2x příruba točivá DN400, 2x koleno DN400 45°, 2m-tr.406x3mm

47 TN02 Potrubí DN200 PN10 odpad z chlorovny ks 1

1 x TP kus 2x příruba DN200, 1,2m-tr.219,1x2mm

1 x TP kus 2x příruba DN200, 6m-tr.219,1x2mm

1 x atyp. TP kus s kolenem 2x příruba DN200, 3,1m-tr.219,1x2mm, 1x koleno DN200 45°

1 x TP kus 2x příruba DN200, 5,5m-tr.219,1x2mm

1 x atyp. TP kus s koleny 2x příruba DN200, 7m-tr.219,1x2mm, 1x koleno DN200 45°, 2x koleno 

DN200 90°

48 TN03 Potrubí DN300 PN10 odvod průsakových vod z revizní štoly vodojemu ks 1

1 x TP kus 2x příruba DN300, 1,1m-tr.323,9x3mm

1 x T kus s odbočkou DN200 2x příruba DN300, 1x příruba DN200, Tkus 323,9/219,1/3 

1 x TP kus, L = 4 m s odbočkou DN100 2x příruba DN300, 4,4m-tr.323,9x3mm

1x příruba DN100,1x koleno DN100 90°

Zhotovení odbočky DN100 na potrubí DN300

1 x atyp. koleno 2x příruba točivá DN300, 5m-tr.323,9x3mm, 1x koleno DN300 90°, 1x koleno 

DN300 45°, zhotovení odbočky pro odpadní potrubí odběru vzorků

49 TN04 Potrubí DN200 PN10 vypouštění do odpadní jímky ks 1

1 x přírubové koleno 2x příruba DN200, 1x koleno DN200 90°

1 x atyp. koleno 1x příruba DN200, 1x koleno DN200 90°, 5,5m-tr.219,1x2mm

50 TN05 Potrubí DN100/65 PN10 samonasávacího čerpadla ks 1

2 x sací potrubí DN65 (nutno ověřit dimenzi) 1x příruba DN65, 1x koleno DN65 90°, 7m-tr.76,1x2mm, 1 x sací koš

1 x výtlačné potrubí DN100
(nutno ověřit dimenzi)

2x příruba DN65, 1m-tr.76,1x2mm, redukce 114,1/70,6/2mm

1 x T koleno 114,1/70,6/2, 5x koleno DN80 90°, 8m-tr.114,1x2mm

3x příruba DN100

51 TN06 Potrubí DN200/150 PN10 odpadní jímka venkovní ks 1

Materiály:
Vnější ochranný a vnitřní posuvný díl ocel ST37 (tř. 11), těsnící pryžový klín EPDM,
Mat. závitových tyčí A2-70, mat. matic A4, mat. podložek A2. 
Ochrana proti korozi epoxidovým povrstvením vně i uvnitř v kvalitě těžké protikorozní ochrany dle standardu GSK.

DN400 PN10

DN300 PN10

Montážní vložka

DN40 PN10 ovládání ručním kolem

DN200 PN10

DN80 PN10

Uzavírací mezipřírubová klapka DN300 PN10, ovládání ručním kolem

Zpětná měkkotěsnící klapka dle EN12334 a EN1074-3, připojovací rozměry dle EN1092-2, stavební délka dle EN558 řada 48, 
epoxidový nátěrový systém min. tl. 250 mm dle standardů GSK

stavební délka dle EN 558-1, příruby PN10 dle EN 1092-2, materiál tělesa tvárná litina, vně a vnitřně nanesený práškový epoxid o 
min. tloušťce 250 μm dle standardů těžké protikorozní ochrany, dvojité síto z nerezové oceli

Klapka:
- médium: odpadní voda
- zkouška těsnosti dle EN 12 266-1, třída A, API 598
- stavební délka dle EN 558, řada 20, API 609
- přípojení mezi příruby dle EN 1092-1 PN10, příruba F10
- teplotní rozsah použití od -25° do + 115°C trvale, 125°C krátkodobě
- materiálové provedení:
těleso: GGG40 (0.7040)
disk: nerez CF8M (1.4408)
manžeta: EPDM 
hřídel, čep.: 13% Cr
těsnění hřídele a čepu: EPDM o-kroužek
- rozebíratelné provedení armatury
-těleso opatřeno nátěrem dle ČSN EN ISO 12944-5, stupeň korozivní agresivity C4, min. 
- min. požadovaný nátěr 275 μm (např. následující)
základní nátěr: 1x75 μm (epoxid)
mezivrstva: 150 μm (epoxid)
vrchní nátěr: 50 μm (polyuretan)

Potrubí a tvarovky jsou zhotoveny z podélně svařovaných trubek vyrobených z austenitické nerezové oceli třídy 1.4301. Trubky 

jsou provedeny dle ČSN EN ISO 1127-1999-06, TDP EN 10 217-7, kolena R=1,5xDN, povrch nezokujený, kovově lesklý. Příruby 

ploché přivařovací  PN10 typ 01 dle ČSN EN 1092-1, mat. 1.4301. Provozní médium odpadní a pitná voda.
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Poř. Poz. Název, typ, parametry m.j. počet

m.j.

1 x atyp. tvarovka DN200/150 1x příruba točivá DN200,1x příruba DN150, 1x koleno DN150 90°

1x redukce 219,1/168,3/2, 4,5m-tr.168,3x2mm
1 x atyp. TP DN150 1x příruba DN150, 1x příruba točivá DN150, 1x koleno DN150 45°

6,5m-tr.168,3x2mm
1 x atyp. koleno DN150 1x příruba DN150, 1x příruba točivá DN150, 1x koleno DN150 45°

3,2m-tr.168,3x2mm

52 TN07 Potrubí DN250/200/65 sání čerpadel provozní vody ks 1
1 x atyp. koleno DN250 2x příruba DN250, 1x koleno DN250 90°, 1,2m-tr.168,3x2mm

1 x TP DN250 2x příruba DN200, 1,0m-tr.273,00x3mm

1 x T DN250/200 2x příruba DN250, 1x příruba DN200, Tkus 273/273/3, 1,0m-tr.219,1x2mm

1 x přírubové koleno DN200 2x příruba DN200, 1x koleno DN200 90°

1 x atyp TP DN250 s odbočkami DN65
2x příruba DN250, 6m-tr.273,00x3, 2x příruba DN65, 1m-tr.70,6x2mm

2x zhotovení odbočky DN65 na potrubí DN250, 2xkoleno DN65 90°

1 x zaslepovací příruba DN250
1x zaslepovací příruba DN250 s přivařenou vsuvkou 2" ve spodní části 

příruby pro vypouštění potrubí, KK 2"

2 x TP DN65 2x příruba DN65, 1m-tr.70,6x2mm

53 TN08 Potrubí DN125/80/50 výtlak čerpadel provozní vody ks 1
1 x atyp. koleno DN80 2x příruba DN80

1x koleno DN80 90°, 1x redukce 139/70,6/2mm, 1,9m-tr.88,9x2mm
1 x T kus s náběhem a koleny DN80 3x příruba DN80, 1x varné T koleno 88,9/88,9/2mm, 2x koleno DN80 90°

2m-tr.88,9x2mm

1 x TP DN80 2x příruba DN80, 0,8m-tr.88,9x2mm

1 x atyp. koleno DN125/80 1x příruba DN80, 2x příruba DN125, 1x koleno DN125 90°,

0,4m-tr.88,9x2mm, redukce 139/88,9/2mm, 2m-tr.139/2mm
1 x TP DN125 2x příruba DN125, 12m-tr.139/2mm

1 x atyp. koleno DN125 2x příruba DN125, 2x koleno DN125 90°, 1x koleno DN125 45°,

6m-tr.139/2mm
1 x atyp. koleno DN125 2x příruba DN125, 2x koleno DN125 90°, 6m-tr.139/2mm

1 x atyp. koleno DN125 2x příruba DN125, 2x koleno DN125 90°, 6m-tr.139/2mm

Dopojení na stávající rozvody

54 TN09 Zaslepovací příruba DN200 PN10 ks 1

55 TN10 Zaslepovací příruba DN250 PN10 ks 1

56 Š08 Zaslepovací příruba DN40 PN10 ks 2

57 ZM01 Atypická přechodová příruba DN400/150 ks 1

58 Moření a pasivace svárů potrubí kpl. 1

Potrubí a tvarovky z uhlíkaté oceli

59 TO01 Dvojité koleno s přírubou DN400 1x příruba DN400, 2x koleno DN400 21° ks 1

60 TO02 Dvojité koleno s přírubou DN200 1x příruba DN200, 2x koleno DN200 30° ks 1

61 TO03 Dvojité koleno s přírubou DN300 1x příruba DN300, 2x koleno DN300 25° ks 1

62 TO04 Příruba plochá přivařovací DN80 ks 1

63 TO05 Příruba plochá přivařovací DN100 ks 1

Potrubí a tvarovky z tvárné litiny

64 FFR DN80/50 výtlak čerpadel provozní vody ks 1

Nátěry

65 Otryskání vodním paprskem stávajících nátěrů potrubí na stupeň čistoty WA2 dle ČSN ISO 8501-4 m2 274,07

66 Antikorozní nátěrový systém ocel. potrubí m2 274,07

67 m2 109,79

Nátěrový systém s vysokou životností pro korozní agresivitu C5 dle ČSN EN ISO 12944-2 v nominální hodnotě min. 300 μm. Dle 
ČSN EN ISO 12944-5 navýšení nátěrů o 20-30%. Odstín dle požadavku provozovatele.
Základní nátěr v nominální tl. 100 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu s nízkým obsahem VOC; 
pigmentovaná hliníkem a železitou slídou pro zvýšení antikorozní odolnosti; vytvrzuje při nízkých teplotách; vhodná pro údržbu v 
agresivních prostředích. zejména tam, kde není možné suché abrazivní tryskání
Mezivrstva v nominální vrstvě tl. 125-150 μm  - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu
Vrchní nátěr v nominální hodnotě tl. 125-150 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu
Otryskání vodním paprskem stávajících nátěrů jeřábové dráhy a vstupních vrat na stupeň čistoty WA2 dle ČSN ISO 8501-
4

Výkaz výměr:

DN1200 (pitná voda) vč. odboček - 12+12+5,4+4,4 = 33,8 m

DN1000 (obtok) - 8,9+2,8 = 11,7 m

DN800 (odpad) vč. obtoku - 3,4 m

DN400 (odpad) - 0,5 m

DN300 (zavzdušnení/odpad) - 27,4 m / 0,5 m

DN200 (odpad/obtoky pitné vody) - 0,5 m / 3,2+3,2+1,1+1,1 = 8,6 m

DN100 (obtok obtoku) - 3 m

DN80 (výtlak čerpadel/odpad) -  0,3 m / 1,2 m

PI()*(1,202*33,8+1,02*11,7+0,83*3,4+0,43*0,5+0,324*27,9+0,219*9,1+0,114*3+0,089*1,5)*1,3

1,3 = (koeficient - příruby, armatury a tvarovky) 

Litinové trubky a tvarovky zhotoveny v tlakové řadě PN10 dle ČSN EN 545, materiál tvárná litina, povrchová ochrana práškovým 

epoxidem o síle min. 250 mm dle ČSN EN 14 901, příruby PN10 dle ČSN EN 1092-2 

Trubky a tvarovky ocelové bezešvé silnostěnné z oceli třídy 11353.1. Příruby PN10 typ 01 dle ČSN EN 1092-1, mat. 11375.1, 

příp ekvivalent dle EN.
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Poř. Poz. Název, typ, parametry m.j. počet

m.j.

68 m2 109,79

69 Zakrytí a ochrana ostatních nenatíraných ploch a zařízení kpl. 1

70 Úklid, sběr, odvoz a uložení nebezpečného odpadu kpl. 1

71 Demontáž zakrytí a úklid pracoviště po dokončení nátěrových prací kpl. 1

72 Kontrola kvality provedení PKO kpl. 1

Přírubové spoje

73 Přírubový spoj DN400 PN10 mat. A2 (nerez) kpl. 10

16 x šroub M24, DIN 931, A2-70 nerez
16 x matice M24, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
32 x podložka M24, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN400 PN10, DIN 1514-1, gumokov

74 Přírubový spoj DN300 PN10 mat. A2 (nerez) kpl. 7

12 x šroub M20, DIN 931, A2-70 nerez
12 x matice M20, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
24 x podložka M20, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN300 PN10, DIN 1514-1, gumokov

75 Přírubový spoj DN250 PN10 mat. A2 (nerez) kpl. 7

12 x šroub M20, DIN 931, A2-70 nerez
12 x matice M20, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
24 x podložka M20, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN250 PN10, DIN 1514-1, gumokov

76 Přírubový spoj DN200 PN10 mat. A2 (nerez) kpl. 12

8 x šroub M20, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M20, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M20, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN200 PN10, DIN 1514-1, gumokov

77 Přírubový spoj DN150 PN10 mat. A2 (nerez) kpl. 5

8 x šroub M20, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M20, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M20, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN150 PN10, DIN 1514-1, gumokov

78 Přírubový spoj DN125 PN10 mat. A2 (nerez) kpl. 7

8 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN125 PN10, DIN 1514-1, gumokov

79 Přírubový spoj DN100 PN10 mat. A2 (nerez) kpl. 3

8 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN100 PN10, DIN 1514-1, gumokov

80 Přírubový spoj DN100 PN10 mat. A2 (nerez) - výměna spojovacího materiálu obtoku DN100 obtoku DN1000 kpl. 2

8 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez

81 Přírubový spoj DN80 PN10 mat. A2 (nerez) kpl. 10

8 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN80 PN10, DIN 1514-1, gumokov

82 Přírubový spoj DN65 PN10 mat. A2 (nerez) kpl. 19

8 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
8 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
16 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN65 PN10, DIN 1514-1, gumokov

83 Přírubový spoj DN50 PN10 mat. A2 (nerez) kpl. 2

Antikorozní nátěrový systém ocelových jeřábových drah a vstupních vrat
Nátěrový systém s vysokou životností pro korozní agresivitu C4 dle ČSN EN ISO 12944-5. Celková tloušťka ochranného systému 
NDTF=280 μm, odstín dle požadavku provozovatele.
Základní nátěr v nominální hodnotě tl. 80 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu s nízkým obsahem VOC; 
pigmentovaná hliníkem a železitou slídou pro zvýšení antikorozní odolnosti; vytvrzuje při nízkých teplotách; vhodná pro údržbu v 
agresivních prostředích. zejména tam, kde není možné suché abrazivní tryskání
Mezivrstva v nominální vrstvě tl. 100 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu
Vrchní nátěr v nominální hodnotě tl. 100 μm - epoxidová nátěrová hmota tolerantní k přípravě povrchu

Položka obsahuje zakrytí nenatíraných ploch smršťovací fólií a ochranným kartónovým obalem, vč. zakrytí závitových ploch 
nových šroubů 

Výkaz výměr:

Jeřábová dráha 5t - I320, obvod 1,1m, délka 6,4m

Jeřábová dráha 10t

- 4 x U300, obvod 0,95m, délka 1,5m

- 2 x I400, obvod 1,35m, délka 10,9m

- 2 x kolejová lišta 0,4m ,délka 14m

- ostatní (odhad) 5 m
2

Vstupní vrata - 4x3,6*3,6*1,1
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m.j.

4 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
4 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
8 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN50 PN10, DIN 1514-1, gumokov

84 Přírubový spoj DN40 PN10 mat. A2 (nerez) kpl. 4

4 x šroub M16, DIN 931, A2-70 nerez
4 x matice M16, DIN 934, A2 nerez, tepelně vypalovaný kluzný lak na bázi PTFE
8 x podložka M16, DIN 125, A2 nerez
1 x těsnění DN40 PN10, DIN 1514-1, gumokov

Podpěry a uložení potrubí

85 POD01 Nové podepření (konzoly) stávajícího nerezového zavzdušňovacího potrubí DN400 ks 13

86 POD02 Doplnění podepření stávajících uzavíracích klapek a potrubí DN1200 a DN1000 ks 5

87 POD03 Nové podepření (konzola) stávajícího ocelového zavzdušňovacího potrubí DN300 ks 1

Podpěry potrubí odpadní a provozní vody

TN01 DN400 ks 5

TN02 a TO04 DN200 ks 5

TN03 DN300 ks 7

TN05 DN100 (závěs/konzola) ks 2

TN06 DN150 ks 4

TN07 DN250 ks 4

TN08 DN125 (konzola/závěs) ks 10

TN08 DN65 (konzola/závěs) ks 2

88 Rám nových čerpadel provozní vody ks 2

89 Moření a pasivace svárů podpěr kpl. 1

Přeložka PPr a PVC-U potrubních rozvodů pitné vody
Potrubní rozvody z PVC-U

90 Redukční ventil d63, mat. PVC-U ks 1

91 Průtokoměr, rotametr d75, mat. PVC-U ks 1

92 Kulový kohout d75, mat. PVC-U ks 5

93 Lepená vsuvka d63/R2" mat. PVC-U ks 2

94 koleno 90° d63 ks 9

95 Tkus d63/50 ks 2

96 redukce d63/50 ks 1

97 šroubení d50 se závitem R1-1/2" ks 3

98 Tr. Ø 63 x 4,7 pátěřní rozvod m 15

99 Tr. Ø 50 x 3,7 jednotlivé odbočky m 5

100 Zpětná montáž systémového odělovače G2" ks 1

Potrubní rozvody z PPr

101

T kus d90 s přírubou DN80 a uzávěry napojení na stávající přírubu v kolektoru

1x T-kus 90/63, 1x lemový nákružek d90, 1x volná příruba DN80, 1x 

redukce d90/63, 0,5m-tr.90x12,3mm, 0,5m-tr.63x5,8mm, 1x kulový kohout 

d63, 1x přechodvé šroubení d63 PPr/PVC-U

kpl. 1

102 Tr. Ø 63 x 8,6 pátěřní rozvod m 60

103 Tr. Ø 20 x 2,8 rozvod pro vlastní spotřebu m 30

104 T-kus d63/63 ks 1

105 T-kus redukovaný d63/25 ks 6

106 koleno 90° d63 ks 13

107 koleno 90° d20 ks 16

108 spojka souměrná d63 m 12

109 spojka souměrná d20 m 6

108 vsuvka d63/G2" provizorní po dobu rekonstrukce ks 1

110 vsuvka d20/G1/2" (vnitřní závit) ks 5

111 vsuvka d20/G1/2" (vnější závit) ks 2

112 kulový kohout d63, plastový ks 2

113 kulový kohout d20, plastový ks 1

114 kulový kohout d20, zahradní, pochrom. provedení - závit G1/2" ks 5

115 kulový kohout, pochrom. provedení - vnitřní závit G1/2" ks 2

Celonerezová konstrukce se stavitelnou potrubní objímkou s vnitřní pryžovou manžetou. Pro připevnění patky podpěry k podlaze 
budou použity nerezové chemické kotvy.

Ocelová konstrukce. Svařenec z nerezových profilů U80 nebo L80, případně montážní nerezový systém. Přichycení rámu ke 
podlaze nerezovou chemickou kotvou. Nerezový spojovací materiál čerpadla a rámu čerpadla.

Celonerezová konstrukce. Svařenec z nerezových profilů U80 nebo L80, potrubí uloženo do ohýbaného sedla, třmeny z ploché 
oceli včetně závitů M12(16), kotevní plech, 3x chem. kotva M16.

Celonerezová konstrukce. Svařenec z nerezových jeklů, příp. válcovaných profilů, kotevní plech, 2 x chem. kotva M16.

Materiál PP-R v tlakové třídě S3,2 (PN 16) s využitím pro studenou vodu. Na jednotlivých přípojkách budou osazeny uzavírací 

armatury. Spoje budou polyfúzně svařovány případně spojovány elektrotvarovkami. 

Ocelová konstrukce. Svařenec z nerezových profilů U80 nebo L80, potrubí uloženo do ohýbaného sedla, třmeny z ploché oceli 
včetně závitů M12(16), kotevní plech, 3x chem. kotva M16.

Materiál PVC-U, max. provozní tlak 16 bar, max. provozní teplota +40°C, provozní médium pitná voda, spojování lepením, příp. 

závitovými spoji
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m.j.

116 vsuvka, pochrom. provedení - vnější závit G1/2" ks 2

Podpěry a závěsy potrubí pro uložení PPr potrubí

117 d63 ks 48

118 d20 ks 43

Podpěry/konzoly potrubí pro uložení PVC-U potrubí

119 d63 ks 26

Tepelná izolace PPr a PVC-U potrubí

120 d63 m 65

121 d20 m 30

122 Zapravení stávající protipožární příčky, součástí dodávky bude protipožární identifikační štítek ks 1

123
ks 2

Ostatní práce a dodávky
124 Odstranění rzi a konzervace stávajícího potrubí DN400 z nerezové oceli m2 64,82

125 Celoplošná konzervace nového nerezového potrubí m2 128,57

126 Zajištění převodu průsakových vod na potrubí DN300 z revizní štoly vodojemů kpl 1

127 Zajištění převodu vod z odběru vzorků vedených stávajícími odvodňovacími žlaby do odpadní jímky kpl 1

128 Nový pult odběru vzorků z jednotlivých komor vodojemu kpl 1

129 Nový pult odběru vzorků ze společného potrubí pitné vody kpl 1

130 Přemostění přírubových spojů - montáž přivařením, obnova PKO kpl 1

131 Seznámení pracovníhů zhotovitele s předpisy BOZP na stavbě kpl 1

132 Obnova nátěru nových armatur, trubek a tvarovek uvnitř šachty do plochy 1 m2 kpl 1

133 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí kpl 1

134 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí pitní vody kpl 1

135 Zkouška těsnosti potrubí pitné vody kpl 1

136 Zkouška těsnosti odpadního potrubí kpl 1

137 Pronájem větracího zařízení po dobu provádění prací kpl 2

138 Koeficient na práce ve vymezeném časovém úseku výluky vodovodního řadu % -

139 Příplatek za práce ve stísněném prostoru % -

140 Pronájem pojízdného lešení do zatížení 200 kg/m2, šířky 1,5 m a výšky 8 m kpl. 4

141 Pronájem pojízdného lešení do zatížení 200 kg/m2, šířky 1,5 m a výšky 5 m kpl. 8

142 kpl 1

143 Označení potrubí a armatur dle TNV  75 0951 sada 1

144 Označení a popis jeřábové dráhy sada 2

145 Úklid stavby a likvidace obalů kpl 1

Stávající potrubí odběru vzorků vč odpadního potrubí bude nahrazeno novým nerezovým pultem s umyvadlem. Potrubí odběru 
vzorků bude zhotoveno PE potrubí spojovaným svěrnými tvarovkami. Potrubí bude opatřeno 1 ks novými nerezovými kulovými 
kohouty G1“. Odpad vzorků bude sveden do odpadního potrubí DN300. Pult bude závěsný přikotvený nerezovými chemickými 
kotvami. 

položka zahrnuje odmaštění, očištění povrchů na stupeň Sa 3 dle ISO 8501, dodávku a aplikaci nátěrového systému s vysokou 

Účast zhotovitele při tlakové a těsnostní zkoušce provozním tlakem

Po celou dobu rekonstrukce budou odváděny průsakové vody provizorní hadicí do jímky s přímým odvodem vod do laguny

Po dobu sanace odpadní jímky a výměny odvodňovacího žlabu budou odváděny vody z odběru vzorků do jímky s přímým 
odvodem do laguny

Konstrukce podpěr/konzol bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Dle typu a 

průměru potrubí budou případně použity celoplastové objímky. Konzoly budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu 

přivrtány nerezovými chemickými kotvami. 

Příplatek k cenám za práce v podzemí a ve stísněných prostorech.
Montáže a demontáže odpadních potrubí, potrubí rozvodů pitné vody a odběrů vzorků. Pasivace a konzervace nerezového 
potrubí. Obnova PKO. Montáž nových podpěr.

Popis položky - položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem, dopravu a odvoz lešení

Popis položky - položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem, dopravu a odvoz lešení

Výkaz výměr:

DN400 (zavzdušnění - nerez) - 25,6+20,6 = 46,2 m

PI()*0,406*46,2*1,1, (1,1 = koeficient na příruby)

Konstrukce podpěr/závěsů bude celonerezová se stavitelnými potrubními objímkami s vnitřními pryžovými manžetami. Dle typu a 

průměru potrubí budou případně použity celoplastové objímky. Podpěry budou ke stěnám, stropu, příp. k podlaze objektu 

přivrtány nerezovými chemickými kotvami. 

Výkaz výměr:

DN400 - 18m, DN300 - 12m, DN250 - 12m, DN200 - 30m, DN150 - 15m, DN125 - 31m, DN100 - 9m, DN80 - 9m, DN65 - 1m, 

DN50 - 3m

PI()*(0,406*16+0,324*12+0,219*30+0,169*15+0,140*31+0,114*9+0,89*9+0,071*1+0,060*3)*1,2; 1,1=koef. na příruby 

Položka obsahuje nový nerezový pult. K pultu budou přivedeny nové odběry vzorků z obou komor vodojemu. Potrubí odběru 
vzorků bude zhotoveno PE potrubí spojovaným svěrnými tvarovkami. Každé z potrubí bude opatřeno 2 ks novými nerezovými 
kulovými kohouty G1“. Odpad vzorků bude sveden do vnitřní odpadní jímky. Pult bude samonosný přikotvený nerezovými 
chemickými kotvami. 

Popis:

- návleková izolace z pěnového kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou a vysokým odporem proti difuzi vodních par - ochrana 

proti orosování potrubí

- součinitel tepelné vodivosti max. 0,045 W/mK

- izolace bude provedena jako parotěsná s lepenými spoji

Provoz vzduchotechnického zařízení odtahu zplodin vč. obsluhy při demontáži a provádění svařečských prací a činnostmi 
souvisejími s obnovou PKO

(příplatek k cenám za práce ve směnném nepřerušovaném procesu o víkendech a v noci a pohotovost na pracovišti dle 
Zák.č.262/2006. Sb,  50%) 

Nový prostup do Ø100mm do cihelnéh zdiva tl. do 150mm, zatěsnění protipožární příčky, součástí dodávky bude 
protipožární identifikační štítek
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