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D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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OPLECHOVÁNÍ ATIKY
(pozinkovaný plech)

5°

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

* rozměr ± 25 mm

3-3´
PŘÍČNÝ ŘEZ ATIKOU (STÁVAJÍCÍ STAV)

DRCENÉ KAMENIVO
(přitížení XPS izolace)
frakce 16/32

SPÁDOVÝ KLÍN
(z prostého betonu)

BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x60
GEOTEXTILIE 300 g/m2

TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 100 mm (2x 50 mm)

HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA

GEOTEXTILIE 300 g/m2

4.: Prezentované rozměry mají pouze orientační charakter. Výškové zaměření
objektu včetně přilehlého terénu má pouze orientační charakter.

5.: S ohledem na charakter prováděných prací nebyl proveden stavebně technický
průzkum stavby, inženýrsko-geologický průzkum ani hydrogeologický průzkum.
Informace o stávajících skladbách konstrukcí a konstrukčním řešení stavby byly
zadány zadavatelem akce a dále na základě vizuální prohlídky konstrukce.

1.: Projektová dokumentace neřeší hygienickou ochrana pitné vody ve
vodojemu!!! Projekt uvažuje těsnost vodojemu (dle informací zadavatele),
která nebude pracemi na vnější straně stavby ohrožena.

2.: Při provádění sanace vnější části vodojemu nesmí dojít k narušení
stávajících železobetonových konstrukcí stěn a stropu. Popsané kotvení je
před realizací nutné odsouhlasit zadavatelem.

POZNÁMKY:

3.: V případě provádění zemních prací nesmí být v těsné blízkosti vodojemu
prováděny hutnící práce.
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