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STAVEBNÍ ÚPRAVY

STÁVAJÍCÍ
OBJEKT

STÁVAJÍCÍ VODOJEM

REVIZNÍ VSTUP PRO ODBĚR VZORKŮ VODY

ODTOK SRÁŽKOVÉ VODY NA
ZPEVNĚNOU KOMUNIKACI

STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ POKLOP (ŽEBROVANÝ PLECH)

BETONOVÝ ŽLAB (670 x 330 mm)

ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY
KANÁL (STÁVAJÍCÍ) - LITINOVÝ ROŠT
V PŘEDNÍ ČÁSTI KANÁLU OSAZEN ZAHRADNÍ
OBRUBNÍK 100(d) x 5(š) x 20(v)

BETONOVÝ ŽLAB (670 x 330 mm)
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ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY
KANÁL (STÁVAJÍCÍ) - LITINOVÝ ROŠT
V PŘEDNÍ ČÁSTI KANÁLU OSAZEN
ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 100(d) x 5(š) x 20(v)

BETONOVÝ ŽLAB (670 x 330 mm)

BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVÁN

BETONOVÝ ŽLAB (670 x 330 mm)
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H. H. = -0,050

ATIKA +0,275

ATIKA +1,350
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DLAŽBA +0,150
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HŘEBEN +1,050

ODKAPOVÁ HRANA -0,175

DLAŽBA (H.H.) ±0,000

ODKAPOVÁ HRANA -0,175

DLAŽBA (H.H.) ±0,000

OPLECHOVÁNÍ ATIKY
VYTAŽENO NA STĚNU
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
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BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x60 (DEMONTÁŽ + MONTÁŽ)
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BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x60 (DEMONTÁŽ + MONTÁŽ)
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4.: Prezentované rozměry mají pouze orientační charakter.
Výškové zaměření objektu včetně přilehlého terénu má pouze
orientační charakter.

5.: S ohledem na charakter prováděných prací nebyl proveden
stavebně technický průzkum stavby, inženýrsko-geologický
průzkum ani hydrogeologický průzkum. Informace o stávajících
skladbách konstrukcí a konstrukčním řešení stavby byly zadány
zadavatelem akce a dále na základě vizuální prohlídky
konstrukce.

1.: Projektová dokumentace neřeší hygienickou ochrana
pitné vody ve vodojemu!!! Projekt uvažuje těsnost vodojemu
(dle informací zadavatele), která nebude pracemi na vnější
straně stavby ohrožena.

2.: Při provádění sanace vnější části vodojemu nesmí dojít k
narušení stávajících železobetonových konstrukcí stěn a
stropu. Popsané kotvení je před realizací nutné odsouhlasit
zadavatelem.

POZNÁMKY:

3.: V případě provádění zemních prací nesmí být v těsné
blízkosti vodojemu prováděny hutnící práce.
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