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D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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Separační vrstva dle materiálu plechu / požadavků výrobce

OPLECHOVÁNÍ ATIKY (max. krycí šířka 500 mm)

Březová fóliovaná překližka tl. 21 mm lepená vodovzdorným lepidlem,
se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem

1,66°

- lakovaný pozinkovaný plech tl 0,55 mm (odstín prachově šedá, RAL 7037)
- hladký polyesterový povlak o síle min. 25 µm
- galvanizovaný podklad se zinkovaným nebo metalickým povlakem s antikorozivní odolností

+ asfaltový penetrační lak
(provádí se na suchý a očištěných podklad, spotřeba 0,3–0,4 kg/m2)

TEKUTÁ HYDROIZOLACE - přechod starého a nového asfaltového pásu
- polyuretanová pryskyřice, bezešvá, vysoce elastická, paropropustná a povětrnostním vlivům odolná hydroizolace
- použití k opracování místa se stojatou vodou
- spotřeba min. 3 kg/m2, barva šedá
- hydroizolace je použitá v kombinaci s polyesterovou rohoží (výztužná vložka z netkané textilie, plošná hmotnost 110 g/m2)

POZOR!!!
z důvodu zlepšení adheze k podkladu dojde k provedení penetračního nátěru
(dle systémového řešení výrobce tekuté hydroizolace)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- tenkovrstvá dekorativní omítka určená pro oblast soklu (minerální kamenivo pojené akrylátovou disperzí)
- zrnitost 1,5 mm, spotřeba 4 kg.m-2, odstín prachově šedá

PENETRACE
- probarvený podkladní nátěr na bázi kopolymerové disperze pro sjednocení savosti podkladu
- spotřeba 0,18 kg.m-2.

STĚRKOVÁNÍ
- jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu s vyšším obsahem disperze a modifikujících přísad pro ETICS
- přídržnost k podkladu (polystyren) 0,08 MPa, (beton) 0,25 MPa
- spotřeba pro lepení polystyrenu 3,0 - 3,5 kg.m-2
+ síťovina pro vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému

TEPELNÁ IZOLACE + KOTVENÍ
- desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsněným (strukturovaným) povrchem tl. 80 mm
- zatloukací plastová hmoždinka pro upevnění vnějších tepelněizolačních desek do betonu
POZOR!!! kotvení je možné provést pouze v místě atiky (max. 300 mm pod úroveň horní hrany atiky)

LEPENÍ XPS DESEK
- dvousložková silnovrstvá asfaltová stěrka, modifikovaná plasty
- bezrozpouštědlové lepidlo k lepení desek XPS asfaltová lepící a hydroizolační hmota
- spotřeba cca 5,5 l.m-2 (tl. 4 mm)

PŘÍPRAVA PODKLADU A OPRAVA LOKÁLNÍCH MÍST
- podklad musí být připravený podle normy ČSN EN 1504, musí být tvrdý, soudržný, čistý a zdrsněný
- musí dojít k odstranění veškerých stop mastnoty, odbedňovacích prostředků a organických látek
- trhliny a lokální díry budou vymazány vysprávkovou polymercementovou maltou na beton
- v případě výskytu odhalené výztuže, je nutné provést antikorozní ochranu ocelové výztuže v betonu
- stávající železobetonové konstrukce budou očištěny vodou pomocí vysokotlakého čističe (300 barů) a teplé vody (50°C)

VYSPRÁVKOVÁ MALTA NA BETON

POZOR! stávající železobeton s křivostí ±15mm / 1m, na východní stěně křivost ±40mm / 1m

STAVEBNÍ ÚPRAVY - DETAIL 4-4´´
PŘÍČNÝ ŘEZ ODKAPOVOU HRANOU A BETONOVÝM ŽLABEM
CELKOVÁ DÉLKA 47,64+48,24 = 95,88bm

(demontáž a zpětná montáž stávající betonové dlažby, geotextilie a XPS izolace)

SKLADBA FASÁDY - SOKL

1,66°

HYDROIZOLACE (nová) - podkladní pás
- asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m²
- horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie

+ asfaltový penetrační lak
(provádí se na suchý a očištěných podklad, spotřeba 0,3–0,4 kg/m2)

- přichycení lišty přířezy povlakové hydroizolace

Kačírková lišta (ukončovací perforovaná lišta)
- ohýbaný L profil 120x150 (výška) + zpevňovací hrana
- materiál nerez ocel tl. 1,5 mm, 1.4404

PODKLADNÍ PLECH
- ohýbaný nerezový profil tl. 2,5 mm, materiál 1.4404, maximální délka profilu 2,5 m

POZOR!!! plechy se nesmí vzájemně dotýkat (na tupo) a nesmí být mezi sebou pevně spojovány

- z důvodu zlepšení adheze mezi plechem a asfaltovým pásem bude povrch nerezové podkladní lišty tryskáný nebo broušený
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OKAPNICE
- ohýbaný nerezový profil tl. 0,8 mm, materiál 1.4404, maximální délka profilu 2,0 m
- z důvodu zlepšení adheze mezi plechem a asfaltovým pásem bude povrch nerezové okapnice broušený
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POZOR!!! plechy se nesmí vzájemně dotýkat (na tupo)
a nesmí být mezi sebou pevně spojovány

POZOR!!! plechy se nesmí vzájemně dotýkat (na tupo) a nesmí být mezi sebou pevně spojovány.
Plechy budou vzájemně překryty 40-50 mm

- požadavky pro podklad: podklad musí být dostatečně vlhký, pevný, bez prachu a zbytků olejů, bez volně oddělitelných částic.
- síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, obohacená aditivy, určená na jemné a drobné vysprávky betonu v tloušťkách 3-40 mm

HYDROIZOLACE (nová) - vrchní pás
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s kombinovanou nosnou vložkou a břidličným posypem
- na horním povrchu ochranný břidličný posyp, na spodním povrchu spalitelná PE folie
- nosná vložka z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 215 g.m-2
- SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2 500 g.m-2. Tloušťka pásu 4,5 (±0,1) mm
- největší tahová síla v podélném směru 950 (±95) N/50 mm, v příčném směru 850 (±85) N/50 mm
- odolnost proti stékání 120 °C, ohebnost za nízkých teplot −25 °C

- SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2 700 g.m-2, tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm
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BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x60
GEOTEXTILIE 300 g/m2

TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 100 mm (2x 50 mm)

HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA

GEOTEXTILIE 300 g/m2

Betonový žlab (hloubka žlabu 78 mm) 330x670x158

roznášecí beton, pevnostní třídy C12/15 dle ČSN-EN 206-1, tl. 175 mm

(betonový vibrolisovaný žlab na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované
ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami)

stávající ulehlý terén

STÁVAJÍCÍ SKLADBA

STÁVAJÍCÍ HYDROIZOACE
NUTNO OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ TECHNICKÝ STAV A FUNKČNOST HYDROIZOLACE

KOTVENÍ:
- kotvení ke stávajícímu železobetonu bude provedeno pomocí nerezových závitových tyčí M10 (po 500 mm), které budou do betonu zalepeny na chemickou maltu
POZOR!!! vrtaný otvor pr. 12 mm bude umístěný 80-100 mm od horní hrany železobetonu a hloubka otvoru bude maximálně 100 mm

4.: Prezentované rozměry mají pouze orientační charakter.
Výškové zaměření objektu včetně přilehlého terénu má pouze
orientační charakter.

5.: S ohledem na charakter prováděných prací nebyl proveden
stavebně technický průzkum stavby, inženýrsko-geologický
průzkum ani hydrogeologický průzkum. Informace o stávajících
skladbách konstrukcí a konstrukčním řešení stavby byly zadány
zadavatelem akce a dále na základě vizuální prohlídky
konstrukce.

1.: Projektová dokumentace neřeší hygienickou ochrana
pitné vody ve vodojemu!!! Projekt uvažuje těsnost vodojemu
(dle informací zadavatele), která nebude pracemi na vnější
straně stavby ohrožena.

2.: Při provádění sanace vnější části vodojemu nesmí dojít k
narušení stávajících železobetonových konstrukcí stěn a
stropu. Popsané kotvení je před realizací nutné odsouhlasit
zadavatelem.

POZNÁMKY:

3.: V případě provádění zemních prací nesmí být v těsné
blízkosti vodojemu prováděny hutnící práce.
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