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STÁVAJÍCÍ STAV STŘEŠNÍ KRYTINA - ASFALTOVÁ LEPENKY S VSYPEM SKLADBA DLE PŮVODNÍ PD: 2x RUFOL RS 2x SA10 1x BITAGIT Na OPTIFOL CTL.1,2mm Na 1x BITAGIT SI (PŘITAVENÍM) Na BERBITAGIT Na CEMENTOVÝ POTĚR TL. 3cm DILATOVANÝ V POLÍCH DÍLCE KSD (POLSID) TL. 50mm Na 1x FOALBIT-S PŘITAVENÍM ŽEL.BET. PANELY SPIROLL VE SKLONU  OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY POSTUP PŘED ZAČÁTKEM REALIZACE OPRAVY STŘECHY BUDE NA ZÁKLADŠ ODKRYTÝCH ČÁSTÍ OPLECHOVÁNÍ ROZHODNUTO O ZPŮSOBU KOTVENÍ HH NOVÉ HI STŘECHY - BUĎ DO LIŠT, NEBO KLASICKY S KOMPLETNÍ VÁMĚNOU OPLECHOVÁNÍ ATIKY. Na stávající krytinu z asfaltových pásů položit novou krytinu z PVC folie (např. Monarplan FM) v tl. 1,5 mm. PVC folie k podkladu mechanicky přikotvena (před zahájením prací provedeny výtažné zkoušky) a odseparování od podkladu geotextílií o hustotě 300 g/m2.  U okapu na stávající okapnici zavlečena nová okapnice ze systémového poplastovaného plechu a na ni PVC krytina navařena.  U svislých ploch atik a světlíků PVC krytina ukončena pod oplechováním na připojovací lištu z poplastovaného plechu, která bude zatmelena trvale pružným PU tmelem. V přechodu mezi vodorovnou a svislou plochou ukotvena systémová koutová lišta z poplast. plechu r.š. 100 mm. Stávající oplechování atiky zůstne zachováno, s drobnou revizí. Pokud se jedná o pozink, lze se opatřit nátěrem.
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