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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 

Název stavby:   PI21003 Stavební elektroinstalace v AKO 1 VDJ Jesenice I. 

Místo stavby:   VDJ Jesenice I.  – AKO 1, Vestec, Vestecká 151 

Objednatel:   VODA Želivka, a.s., K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10, Hostivař 

Zpracovatel DPS: MPC System, společnost s r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 – 
Michle 

2. POUŽITÉ PODKLADY A DOKUMENTACE. 

• Projektová dokumentace Vodojem JESENICE – starý, Armaturní komora odtoku, z roku 
2000, vypracovaný RTV – ELEKTRO. 

• Protokol č. 01/2015 o určení vnějších vlivů v jednotlivých provozních objektech a 
prostorech v areálu VDJ JESENICE 1 vypracovaný odbornou komisí složenou 
z pracovníků Želivské provozní, a.s dne 10.2.2015. 

• Osobní prohlídka na místě v průběhu roku 2023 a osobní jednání se zástupcem 
provozovatele p. Štěpánkem. Požadavky objednatele. 

• Projektové podklady dodavatele nových elektrických servopohonů. 

• Projektová dokumentace specializované firmy MPC Systém, společnost s r.o., 
inženýrské a dodavatelské služby Březnice, pro novou technologii chlorování, v 
armaturní komoře AKO2, arch. č. P870-01.07P 

3. VŠEOBECNÝ POPIS. 

Tímto realizačním projektem je řešena rekonstrukce stávající, zastaralé technologické 
elektroinstalace v armaturní komoře odtoku AKO 1, v přesně dohodnutém a zadaném rozsahu: 

• Všechny servopohony AUMA, kalová čerpadla a ostřikovací čerpadla zůstanou 
zachovány. 

• Zastaralé servopohony ZPA a Regada budou nahrazeny novými. 

• Stávající instalovaná zařízení, která nesouvisejí se samotnou technologií AKO 1. 
zůstanou zachována a jsou podrobně popsána v kapitole „Demontáže stávající 
elektroinstalace“ 

• Stavební elektroinstalace bude také rekonstruována a je součástí jiné části tohoto 
projektu. 

• Projekt plně respektuje požadavky uplatněné objednavatelem a provozovatelem při 
technických jednáních, a to jak technické a koncepční, tak i organizační. 

• V souvislosti s rekonstrukcí budou nově sledovány stavy technologických zařízení a 
zároveň povelovány v automatickém režimu kalová čerpadla. V souvislosti s 
uvedenými změnami musí být příslušnou specializovanou firmou propojen a upraven 
stávající řídící systém. 

• Jedná se o provoz, kde jsou možné montážní práce provádět pouze v dobré 
součinnosti s elektroúdržbou provozovatele, s minimálními provozními výlukami. 
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• V prostoru armaturní komory odtoku se požaduje nerezové provedení kotevního a 
spojovacího materiálu k uchycení kabelových lávek a žlabů pomocných nosných 
konstrukcí a elektrických přístrojů.  

• Provozovatel požaduje před zahájením demontáže a montáže elektroinstalace zajistit 
nepřetržité napájení rozvaděče RM2 v AKP1, rozvaděče RM3 pro výrobu NaCIO, 
rozvaděče RM1.3 dávkování NaCIO v AKO 1. (a souvisejících zařízení), rozvaděče 
RM1.1 kalové odpadní šachty, rozvaděče RM1.2 Posázavské kalové odpadní šachty a 
okruhů osvětlení navazujících prostor na AKO 1. (pochozí lávka ve vodojemu, šachta 
pod vodojemem). 

4. PŘEDMĚTEM PROJEKTU NENÍ. 

• Elektroinstalace technologie chlórování vody 

• Elektroinstalace slaboproudu (dorozumívací zařízení, přístupový a zabezpečovací 
systém) 

• Kompenzace účiníku 

• Vybavení určenými hasícími přístroji. 

5. ROZSAH DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE. 

• Postupně demontovat v celé dostupné délce všechny stávající, již odpojené a 
nepotřebné kabely. 

• Vyhledat, označit a oddělit kabely a ostatní průmyslové rozvody, které nadále zůstávají 
a jsou využity. 

• Zajistit jejich vyvěšení před demontáží kabelových tras a ochranu před mechnickým 
poškozením. 

• Předmětem rekonstrukce není a nadále zůstává beze změny: 
• elektroinstalace  zařízení slaboproudu 
• elektroinstalace  nového uzlu chlorování (zařízení napájená z rozvaděče 

RM1.3) 
• obvody související s kalovou odpadní šachtou (RM1.1) 
• obvody související s Posázavskou kalovou odpadní šachtou (RM1.2) 
• obvody související s AKP 1 

• obvody související s novou stanicí výroby a distribuce NaCIO (RM3) 

• Ostatní silové a ovládací kabely technologické elektroinstalace  demontovat  

• Kompletně demontovat stávající skříňový rozvaděč RM1 v rozvodně. Rozvaděč 
dávkování NaCIO v rozvodně zůstane zachován. 

• Postupně demontovat kabelové lávky, drátěné žlaby, pancéřové trubky, ovládací 
skříně, 4 kusů elektrických servopohonů a veškerá elektro zařízení spojená 
s technologií AKO 1. 

• Demontovat ze stěn nadále využívaná zařízení, instalovat je po dobu rekonstrukce tak 
aby plnila svůj účel a byla ochráněná před negativními důsledky stavebních prací 
v AKO 1. 
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• Další činnosti jsou specifikovány ve výkazu výměr. 

6. POPIS MONTÁŽE NOVÉ ELEKTROINSTALACE. 

• Zajistit po celou dobu nepřetržité napájení zařízení dle požadavků provozovatele (viz 
bod Všeobecné informace). 

• Zajistit kompletní montáž nového skříňového rozvaděče RM1 v rozvodně AKO 1. (viz 
dokumentace P01A-01.01P a P01A-01.00.201) 

• Zajistit kompletní montáž nového nástěnného rozvaděče RM1.4 poblíž kalových 
čerpadel M11 a M12 (viz dokumentace P01A-01.02P) 

• Zajistit kompletní montáž přechodových skříní MX201 a MX202 v rozvodně AKO 1. 
(viz dokumentace P01A-01.04P). V souvislosti s montáží těchto skříní vybudovat 
novou trasu z kompletně zakrytého žlabu v rozvodně k rozvaděči RM1.4 a k novým 
přechodovým skříním. Skříně nainstalovat ve shodě s výkresem P01A-01.00.201. 

• Z 1.a 2. pole rozvaděče RM1 připojit hlavní přívody do všech podružných skříňových 
rozvaděčů. K tomu využít též stávající kabely. 

• Postupně namontovat 4 ks nových elektrických servopohonů. 

• Vybudovat kompletní kabelové trasy pro novou a stávající kabeláž (viz dokumentace 
P01A-01.00.013 a P01A-01.00.201). Kabelové lávky KL60x300F upevnit na držáky 
typu DT300F a DT500F, šroubovanými do nosných profilů MP41x41F. Vzájemná 
rozteč svislých nosných profilů na stěnách je maximálně 1m. Pod vyústěním 
z kabelového prostoru směrem k páteřní kabelové trase upevnit lávky KL60x400F na 
stropní závěsy a držáky DT400F. Pro napojení páteřní trasy do kolektoru ve směru na 
provozní budovu instalovat svislé paralelní lávky KL60x600F. Po celém obvodu mimo 
páteřní trasu instalovat drátěné žlaby DZ60x150BF které budou mimo jiné využity na 
uložení obvodů osvětlení. Odbočení z páteřní trasy kabelových lávek k jednotlivým 
servopohonům je navrženo v drátěných žlabech typu DZ60x60BF. Veškeré kotvení do 
zdí, stropů a podlahy bude provedeno pomocí nerezového kotvícího materiálu. 
Kabelové lávky a žlaby včetně příslušenství budou v provedení žárový zinek. 

• Namontovat ovládací skříně MS v bezprostřední blízkosti stávajících a nových pohonů 
(viz dokumentace P01A-01.03P a P01A-01.00.201) 

• Provést kompletní montáž nové celistvé sítě hlavního a doplňujícího pospojování v 
celé AKO1. Novou síť v AKO 1. propojit se sítí pospojování v kabelovém kolektoru a v 
revizní chodbě pod vodojemem (viz dokumentace P01A-01.00.013 a P01A-01.00.202) 

• Provést kompletní montáž nové elektroinstalace z nového rozvaděče RM1, RM1.4.  

• Stávající vyvěšenou kabeláž uložit do nově zbudovaných kabelových tras. 

• V průběhu montáže důrazně dbát na funkčnost technologie dávkování NaCIO. 

• V součinnosti s firmou BOHEMIA Controls provést kompletní kabeláž a propojení 
elektrických rozvaděčů RM1, RM1.4 s řídícím systémem R19.16.10 v provozní budově 
dle dokumentace P01A-01.05P)   

• Prostupy po uložení kabelů utěsnit, poškozené zdi začistit a zabílit. Vybudovat nové 
protipožární přepážky a stávající poškozené odborně opravit. 
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• Veškeré nové kabely označit oboustranně kabelovými štítky, na kterých bude uvedeno 
číslo kabelu, odkud kam kabel vede a označení typu kabelu. Nápis bude strojově 
tištěný (velikost písma min. 8mm). 

• Provést odvoz a ekologickou likvidaci všech odpadů po montáži dle platných právních 
předpisů.   

7. POŽADAVKY NA PŘEDANOU DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ PO 
MONTÁŽI. 

• Veškeré případné změny oproti projektové dokumentaci budou předem odsouhlaseny 
investorem a provozovatelem, a zaznamenány červeně do pracovního paré 
dokumentace. 

• Provozovatel požaduje po ukončení montáže předání tří paré kompletní projektové 
dokumentace skutečného provedení elektroinstalace a 1x zdrojovou formu. 

8. ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ. 

• Elektrické servopohony M13 - M17 a M22 – M25 

• Servopohony M16, M22, M24, M25 budou vyměněny za nové, typově obdobné 
jako zachované stávající. Ovládání servopohonů bude sjednoceno a budou 
ovládány třemi tlačítky se signalizací otevřeného a zavřeného stavu 
v bezprostřední blízkosti pohonu nebo na něm. Ovládání servopohonů je pouze 
„MÍSTNĚ“ tlačítky na elektropohonech. 

• Světelná indikace poruchy jištění pohonů je signalizována na dveřích 
elektrického rozvaděče RM5. 

• Do stávajícího řídícího systému jsou zavedeny digitální vstupy poloh a poruch 
jednotlivých pohonů. 

• Čerpadlo M5 

• Elektroinstalace je předmětem rekonstrukce. 

• Ostřikovací čerpadlo M5 se ovládá tlačítkovým ovladačem MS5 se signálkou 
HL1 z místa. 

• Pro lepší přehled obsluhy je signalizace stavů chodu a poruchy čerpadla 
zavedeny do řídícího systému v Provozní budově. 

• Čerpadlo M6 

• Elektroinstalace je předmětem rekonstrukce. 

• Ostřikovací čerpadlo M6 se ovládá tlačítkovým ovladačem MS6 se signálkou 
HL1 z místa. 

• Pro lepší přehled obsluhy je signalizace stavů chodu a poruchy čerpadla 
zavedeny do řídícího systému v Provozní budově. 

• Kalová čerpadla M11, M12 
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• Tato kalová čerpadla slouží k čerpání vody ze šachty v podlaze AKO 1. 

• V součinnosti se specializovanou firmou BOHEMIA Controls je nově řešeno  
řízení kalových čerpadel M11, M12, na výši hladiny v šachtě, signalizace  
poruchy a chodu čerpadel do stávajícího ŘS, včetně přenosů do ASŘ na ÚV 
Želivka. Napájení a ovládání čerpadel je z nového elektrického rozvaděče 
RM1.4 v blízkosti čerpadel. 

• Tím je dořešen jednotný systém čerpání ze všech šachet v celém areálu VDJ 
Jesenice. 

• Je též uplatněn požadavek provozovatele, aby v případě, že došlo k výpadku 
sítě v objektu, bylo zajištěno zpoždění zapnutí čerpadel řídícím systémem v 
době náběhu náhradního zdroje (eliminovat tak proudový náraz, který by mohl 
způsobit výpadek náhradního zdroje). 

• Kalové čerpadlo M11 

• Čerpadlo M11 je dle požadavku objednavatele a provozovatele ovládáno ve 
dvou režimech: 
- ručně tlačítky ze dveří elektrického rozvaděče RM1.4 v armaturní komoře  
- dálkově z řídícího systému VDJ Jesenice 

• Ruční ovládání: 

- Přepínačem SA11 se navolí jeden z provozních režimů AUTOMATICKY, 0, 
RUČNĚ. 

- V provozním režimu AUTOMATICKY je možné dálkově ovládat a evidovat 
provoz tohoto čerpadla. V tomto režimu je vyřazeno ovládání čerpadla tlačítky 
SB11.2, SB11.1 ze dveří rozvaděče RM1.4. 

• V poloze přepínače SA11- 0 je vyřazeno ovládání čerpadla tlačítky SB11.2, 
SB11.1 a rovněž dálkové ovládání z řídícího systému. 

• V provozním režimu RUČNĚ obsluha zapíná a vypíná čerpadlo prostřednictvím 
tlačítek SB11.2, SB11.1 ze dveří rozvaděče RM1.4. 

• Na dveřích elektrického rozvaděče jsou opticky signalizovány následující stavy: 
- svítí zelená signálka HL11.1 – je v chodu čerpadlo M11 
- svítí žlutá signálka HL11.2 – porucha jištění čerpadla M11 
- svítí žlutá signálka HL11.3 – minimální hladina 

• Kalové čerpadlo M12 

• Čerpadlo M12 je dle požadavku objednavatele a provozovatele ovládáno ve 
dvou režimech: 
- ručně tlačítky ze dveří elektrického rozvaděče RM5.2 v armaturní komoře  
- dálkově z řídícího systému VDJ Jesenice 

• Ruční ovládání: 

- Přepínačem SA12 se navolí jeden z provozních režimů AUTOMATICKY, 0, 
RUČNĚ. 
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- V provozním režimu AUTOMATICKY je možné dálkově ovládat a evidovat 
provoz tohoto čerpadla. V tomto režimu je vyřazeno ovládání čerpadla tlačítky 
SB12.2, SB12.1 ze dveří rozvaděče RM1.4. 

• V poloze přepínače SA12- 0 je vyřazeno ovládání čerpadla tlačítky SB12.2, 
SB12.1 a rovněž dálkové ovládání z řídícího systému. 

• V provozním režimu RUČNĚ obsluha zapíná a vypíná čerpadlo prostřednictvím 
tlačítek SB12.2, SB12.1 ze dveří rozvaděče RM1.4. 

• Na dveřích elektrického rozvaděče jsou opticky signalizovány následující stavy: 
- svítí zelená signálka HL12.1 – je v chodu čerpadlo M12 
- svítí žlutá signálka HL12.2 – porucha jištění čerpadla M12 
- svítí žlutá signálka HL12.3 – havarijní hladina 

9. VNĚJŠÍ VLIVY. 

Vnější vlivy jsou určeny odbornou komisí provozovatele. Protokol je uložen u 
provozovatele. 

10. STŘÍDAVÁ SÍŤ NN. 

• Střídavá síť na novém rozvaděči RM1: 
3 PEN ~ 50 Hz 400 V/ TN–C-S. 

• Střídavá síť na novém rozvaděči RM1.4: 
3 PEN ~ 50 Hz 400 V/ TN-S. 

• Ovládací napětí v rozvaděčích RM1, RM1.4: 230 V AC z oddělovacích transformátorů. 

11. PROVEDENÍ OCHRANY PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM  PROUDEM. 

• Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN EN 61 140 ed. 3  
a ČSN 33 20 00-4-41 ed.3 

• Základní ochrana je zajištěna základní izolací mezi živými částmi a neživými částmi.  

• Ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením od zdroje. 

• Doplněná ochrana je hlavním a doplňujícím ochranným pospojováním, proudovými 
chrániči a doplňkovou izolací. 

12. ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ. 

• Zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při montáži (kabely, ovládací a svorkové 
skříně, elektrické přístroje, úložný a stavební materiál a pod.) dle platných právních 
předpisů. 

13. POŽADOVANÁ KVALIFIKACE OSOB. 

• Elektroinstalaci smí samostatně montovat dodavatelským způsobem pouze 
Elektrotechnici a Vedoucí elektrotechnici (§6 a §7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.) a 
mající oprávnění k činnosti od TIČR.  
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14. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI. 

Vypínání elektrického zařízení. 

• V případě požáru, při provádění oprav a revizí je možné elektroinstalace  nového 
vodojemu - jako celek – vypnout Hlavním vypínačem (jističem) FQ100 v 1. poli nového 
skříňového rozvaděče RM1, umístěném v místnosti elektrických rozvaděčů. 

• Technologickou elektroinstalaci v armaturní komoře JAKO 1. je možné vypnout 
Hlavním vypínačem technologie (jističem) FQ111 ve 2. poli nového skříňového 
rozvaděče RM5. 

• Podružné rozvaděče RM1.4 a RS1 jsou vybaveny hlavními vypínači. 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární ochrana. 

Při veškerých pracích je nutné dodržovat montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení 
a pravidla bezpečnosti práce v souladu s následujícími předpisy: 

• Zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a  používání strojů a technických zařízení. 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní 
prostředí. 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
a technických zařízení. 

• Zákon č. 133/1985 Sb. požární ochrana. 

• NV č. 406/2004 – výbuchy 

• Odpovědný pracovník zhotovitele provede před zahájením prací vyhodnocení rizik v 
souladu s ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Vyhodnocení rizik 
předloží v dostatečném předstihu ke schválení odpovědnému pracovníkovi 
provozovatele. Na základě tohoto vyhodnocení budou pracovníci zhotovitele 



Stavební elektroinstalace v AKO 1 VDJ Jesenice I. 
Elektrotechnologická část Technická zpráva                          
 

Archivní číslo: PA01-01.00.010 strana 10/13

 
 

provádějící montážní práce prokazatelně proškoleni o pravidlech bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. 

• Do prostor armaturní komory mají přístup pouze vyškolení pracovníci provozovatele a 
dotčených kontrolních orgánů. Pro předcházení úrazů pracovníků zhotovitele a 
následným škodám způsobených nedodržením zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, požaduje investor od zhotovitele ve fázi výběrového řízení prokázat zavedený 
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s OHSAS 
18001:1999. 

• Při montáži a úpravách ocelových konstrukcí budou používány svářečské práce. Z 
hlediska požárního nebezpečí lze montážní práce při této stavbě zařadit dle §4 odst.1 
písmeno b) Zák. č. 133/85 Sb. jako činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. 

• Před zahájením práce na elektrickém zařízení musí být přijata potřebná technicko 
organizační opatření pro zajištění bezpečnosti při práci. 

• Po ukončení montáže zajistí dodavatel elektroinstalace  provedení výchozí revize dle 
ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2. Bezvadnou revizní zprávu předá objednavateli. 

• Ovládání spotřebičů smí provádět pouze prokazatelně poučená obsluha v souladu s 
průvodní technickou dokumentací a provozní dokumentací. 

• Lhůty periodických revizí elektro dle ČSN 33 1500 zajistí provozovatel. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při užívání stavby a ve výstavbě. 

• Projektová dokumentace upozorňuje na povinnost dodržovat při realizaci stavby 
podmínky uvedené ve vyhlášce č. 48/1982 Sb, kterou stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
(poslední novela 192/2005 Sb), dále požadavky dané zákonem č. 309/2006 Sb. (ve 
znění zákona č. 189/2008 Sb.), kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a požadavky Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• V případě že budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, zadavatel musí stanovit ve smyslu § 14 zákona č. 306/2006 Sb, potřebný 
počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a zpracovat plán BOZP. 
Vzhledem k předpokládanému rozsahu prací bude pravděpodobně splněna podmínka 
celkového objemu prací dle § 15, odst. 1b a v tom případě musí zadavatel doručit 
oznámení o zahájení prací minimálně 8 dní před započetím oblastnímu inspektorátu 
místně příslušnému dle místa staveniště. 

• Protože se předpokládá, že budou vykonány práce vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, v tomto případě dle NV č. 591/2006 
Sb,příloha č. 5, odst. 6  

– práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení případně zařízení 
technického vybavení. V tomto případě musí být zpracován před zahájením prací plán 
BOZP a to i v případě, že nebude na staveništi ustaven koordinátor BOZP. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 5 předepisuje „Práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž 
provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP“. Jedná se o tyto činnosti: 
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P Specifikace rizikových pracovních činností Výskyt 

1 Práce vystavující zaměstnance riziku poškození 

zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 

výkopu o hloubce větší než 5 m 

Nevyskytují se 

2 Práce související s používáním nebezpečných 

vysoce toxických chemických látek a přípravků 

nebo při výskytu biologických činitelů podle 

zvláštních právních předpisů (nová technologie 

chlorování. 

Vyskytují se 

3 Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně 

nevztahují zvláštní právní předpisy 

Nevyskytují se 

4 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí 

Nevyskytují se 

5 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do 

volné hloubky více jak 10 m 

Nevyskytují se 

6 Práce vykonávané v ochranných pásmech 

energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení 

Vyskytují se 

7 Studnařské práce, zemní práce prováděné 

protlačováním nebo mikrotunelováním 

z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud 

nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 

Nevyskytují se 

8 Potápěčské práce Nevyskytují se 

9 Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v 

kesonu) 

Nevyskytují se 

1 Práce s použitím výbušnin podle zvláštních 

právních předpisů 

Nevyskytují se 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých 

konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé 

zabudování do staveb   

Nevyskytují se 

 
 
• Kromě výše uvedených právních předpisů týkajících se problematiky BOZP na 

staveništi, je nutné pro tuto konkrétní stavbu věnovat zvýšenou pozornost při 
zpracování Plánu BOZP a při realizaci díla zejména těmto právním normám: 
 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
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• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb, požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb, rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb, kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

 

15. BEZPEČNOSTNÍ TABULKY UMÍSTĚNÉ NA PRACOVIŠTI. 

• Tabulka - „Pozor elektrické zařízení !“  
-umístit na kryty elektrických zařízení      25 ks 

• Tabulka - „Zařízení smí obsluhovat jen osoba tím pověřená“  
- umístit poblíž rozvaděčů a deblokačních ovládacích skříní   20 ks 

• Tabulka -  „První pomoci při  úrazu elektrickým proudem“  
- umístit v AKO poblíž čerpadel a do místnosti elektrických rozvaděčů  2 ks 
   

• Sdružená tabulka A s texty: 
- „Pozor! Elektrické zařízení!“ 
- „ Hlavní vypínač“  
- „ Vypni v nebezpečí!“  
- „ Nehas vodou, ani pěnovými přístroji!“  
Umístit na dveře do místnosti elektrických rozvaděčů zvenku a na přívodní pole 
rozvaděče RM5         2 ks 
    

• Tabulka -  „Nepovolaným vstup zakázán“  
- umístit na dveře do místnosti elektrických rozvaděčů zvenku   1 ks 

 
Vybavení výše uvedenými bezpečnostními tabulkami nezbavuje uživatele povinnosti tyto 
tabulky doplnit dalšími vlastními, vyžadují-li to místní nařízení a předpisy. Jedná se mimo 
jiné o tabulky s návodem pro první pomoc v případě úrazu, s udáním místa pomoci atd. 

         Zodpovídá : provozovatel 
 

16. NÁTĚRY A STAVEBNÍ ÚPRAVY. 

• Veškeré pomocné konstrukce zhotovit při montáži ze žárově pozinkovaného úložného 
materiálu. Patřičnou péči věnovat vyznačení sítě pospojování barvami a samolepkami 
(kombinace zelená /žlutá). 

• Potřebné průvrty  pro zavedení kabelů a další stavební přípomoce zhotovit při montáži 
dle dispozic vedoucího montéra. 

• Nové a montáží a demontáží kabelů poškozené stávající protipožární přepážky musí 
být opraveny specializovanou firmou, která doloží požadovanou požární odolnost ES 
60 příslušnými atesty. 

17. ZÁVĚR. 

 Odborné předpoklady a požadavky na pracovníky údržby a obsluhy zařízení: 
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Obsluhu elektrického zařízení smí provádět pouze osoby tím pověřené, o poučení musí 
být proveden písemný záznam. 
Poučení obsluhy se musí alespoň 1x za rok opakovat. Údržbu elektrického zařízení smí 
provádět pouze osoby tím pověřené, odborně způsobilé, s kvalifikací, oprávněními, a 
zkouškami pro samostatnou činnost na elektrickém zařízení nn do 1000V podle nařízení 
vlády č.194/2022 Sb. 
 
Poviností provozovatele je zejména: 
 

• pravidelně provádět údržbu a čištění elektrického zařízení dle průvodní technické 
dokumentace dodané se zařízením 

• pravidelně poučovat obsluhu 
• pravidelně provádět periodické revize 
• Provozovatel je povinen na základě projektové dokumentace, právních předpisů a 

norem zpracovat a na pracovišti vyvěsit vlastní předpisy k zajištění bezpečnosti 
práce, ochraně zdraví, hygieny a požární ochrany objektu.  

• Dále je povinen vybavit objekt potřebnými hasícími přístroji. 
 
 



VDJ Jesenice AKO 1. Seznam spotřebičů P01A-01.00.011

Konto

2023 430
Označení Výkon Proud Napětí Počet Pole

[kW] [A] [V] fází rozv.

RM3 Rozvaděč NaCIO v budově výroby chlorňanu 175,0 400 3 RM1_1 NA NA Stávající-spotřeba/vývod/kabel

RM2 Rozvaděč v AKP 1 125,0 400 3 RM1_2 NA NA Stávající-spotřeba/vývod/kabel

RO Rozvaděč elektrostavební instalace v AKO 1 - stávající  63,0 400 3 RM1_2 NA NA Stávající-spotřeba/vývod/kabel

RM1.1 Rozvaděč kalové odpadní šachty 40,0 400 3 RM1_2 NA NA Stávající-spotřeba/vývod/kabel

RM1.2 Rozvaděč Posázavské kalové odpadní šachty 40,0 400 3 RM1_2 NA NA Stávající-spotřeba/vývod/kabel

RS1 Rozvaděč elektrostavební instalace v AKO 1 - nový 100,0 400 3 RM1_2 NA NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

RM1.3 Rozvaděč dávkování NaCIO v AKO 1 10,0 230 1 RM1_2 NA NA Stávající-spotřeba/vývod/kabel

RM1.4 Rozvaděč kalové odpadní šachty v AKO 1 32,0 400 3 RM1_2 NA NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M5 Ostřikovací čerpadlo 11,000 22,0 400 3 RM1_3 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M6 Ostřikovací čerpadlo 11,000 22,0 400 3 RM1_3 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M11 Čerpadlo v kalové jímce 1,500 3,6 400 3 RM1_2 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M12 Čerpadlo v kalové jímce 1,500 3,6 400 3 RM1_2 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M13 Servopohon - Klapky na výtlaku Ládví 1. 1,500 4,0 400 3 RM1_3 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M14 Servopohon - Klapky na výtlaku Libuš 1. 0,750 2,5 400 3 RM1_3 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M15 Servopohon - Klapky na výtlaku Libuš 2. 1,500 4,0 400 3 RM1_3 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M16 Servopohon - Klapka na odtoku z komory 2. 0,750 2,2 400 3 RM1_3 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M17 Servopohon - Klapka na odtoku z komory 1. 0,750 2,5 400 3 RM1_3 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M21 Rezervní vývod 400 3 RM1_3 NA Rezerva

M22 Servopohon - Klapka obtoku šoupátka na odkalovacím potrubí 0,060 0,5 230 1 RM1_3 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M23 Servopohon - Klapka propojovacího potrubí na vodojem 2. 0,750 2,5 400 3 RM1_3 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M24 Servopohon - Šoupátko na odkalovacím potrubí 2,200 5,2 400 3 RM1_3 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

M25 Servopohon - Klapka obtoku klapky propojovacího potrubí na vodojem 2. 0,180 0,7 400 3 RM1_3 ANO NA Stávající spotřeba, nový-

vývod/kabel

Poznámka

VDJ Jesenice AKO 1. Číslo přílohy
Elektrotechnologická část P01A-01.00.011

Název Místní 

ovládání

Označení 

MaR

Vypracoval: Milan Balek 2023 430 1



VDJ Jesenice AKO 1.
Soupis hlavních dodávek a prací P01A-01.00.012

Poř.

č.
Funkční jméno Název Specifikace Kód

Množ

ství

Jedno

tka
Výrobce

1 RM1 Rozvaděč RM1 (dodávka a montáž), Hlavní rozvaděč v AKO 1., sestavený ze 

tří polí o celkové velikosti v=2100 x š=2400, h=500. Krytí IP54/00 (s 

ochranou proti náhodnému dotyku), přívod z rozvaděče 4RH1, jmenovitý 

proud přípojnic 300A. 

viz dokumentace: P01A-01.01P 1 ks

2 RM1.4 Rozvaděč RM1.4 (dodávka a montáž), rozvaděč pro ovládání čerpadel v 

kalové jímce AKO 1.,nástěnná plastová skříň o celkové velikosti v=847 x 

š=637, h=300. Krytí IP65/00 (s ochranou proti náhodnému dotyku), přívod z 

rozvaděče RM1, jmenovitý proud 63A. 

viz dokumentace: P01A-01.02P 1 ks

3 MS13, MS14, MS15, MS16, MS17, 

MS22, MS23, MS24, MS25

Ovládací skříň servopohonů (dodávka a montáž), IP66 viz dokumentace: P01A-01.03P 9 ks

4 MS5, MS6 Ovládací skříň ostřikovacích čerpadel (dodávka a montáž), IP66 viz dokumentace: P01A-01.03P 2 ks

5 MX201 Svorkovnicová přechodová plastová skříň, v=300 x š=600, h=170  (dodávka 

a montáž)

viz dokumentace: P01A-01.04P 1 ks

6 MX202 Svorkovnicová přechodová plastová skříň, v=300 x š=300, h=170 (dodávka 

a montáž)

viz dokumentace: P01A-01.04P 1 ks

7 M16, M22, M24, M25 Demontáž stávajících 4 ks servopohonů (ZPA, Regada), montáž nových 

servopohonů,jejich nastavení, odzkoušní a zprovoznění.

viz technická nabídka 23-1008 MPC 1 kpl

8 pro RM1 Ocelový, černě lakovaný vyrovnávací rám pod rozvaděč RM1, výška 50 mm 

(dodávka, montáž)

1 ks

9 Doplnění termistorové ochrany čerpadel M5, M6 v souvislosti s jejich 

výměnou za nová (kabeláž, termistorová relé, úprava zapojení RM1, změna 

dokumentace)

1 kpl

10 Kabely (dodávka, montáž ve stížených podmínkách armaturního prostoru, 

ukončení). Součástí dodávky a montáže kabeláže je drobný montážní 

materiál (dutinky, kabelová oka, kabelové štítky, vázací pásky, smršťovací 

bužírky, izolační pásky, atd.). Vše v rozsahu výkresů P01A-01.01.300-

320_RM1_Obvodové schéma, P01A-01.02.300-306_RM1.4_Obvodové 

schéma, P01A-01.00.203_Dispozice rozvodny NN. Součástí instalace 

kabeláže je i pokládka signálových a řídících kabelů mezi AKO 1. a 

rozvodnou v provozní budově, kabely budou vedeny na stávajících lávkách 

v podzemním kolektoru.

viz příloha: P01A-01.01.014 Seznam 

kabelových návazností         

1 kpl

11 Kabelové lávky a uzemnění (dodávka, montáž ve stížených podmínkách 

armaturního prostoru). P01A-01.00.203_Dispozice rozvodny NN

viz příloha: P01A-01.00.013 

Technická specifikace   Kabelové 

trasy a uzemnění

1 kpl

12 Krabicová plastová rozvodka, svorkovnice 5x 2,5 mm2 , IP 66, kompletní 

(dodávka a montáž).

5 ks

13 Krabicová plastová rozvodka, svorkovnice 5x 4-10 mm2 , IP 66, kompletní 

(dodávka a montáž).

2 ks

01.12.2023
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VDJ Jesenice AKO 1.
Soupis hlavních dodávek a prací P01A-01.00.012

Poř.

č.
Funkční jméno Název Specifikace Kód

Množ

ství

Jedno

tka
Výrobce

14 Dodávka a montáž nové kompletní celistvé sítě hlavního a doplňujícího 

ochranného pospojení v řešených prostorech armaturní komory odtoku 1, 

narušené výměnou páteřní kabelové trasy, elektropohonů, včetně 

propojení  se stávající sítí hlavního pospojování v souladu s platnými 

normami ČSN. Označení této sítě pospojení barvami dle platných ČSN. Vše v 

rozsahu výkresu P01A-01.00.202_Dispozice pospojování. Novou síť v AKO1 

propojit se sítí pospojování v kabelovém kolektoru a v revizní chodbě. 

viz příloha: P01A-01.00.013 

Technická specifikace   Kabelové 

trasy a uzemnění

1 kpl

15 SL01, SL02 Plovákový spínač 230V, 2A =, 5A ~, IP68, 1,3 kg, modrá, kabel H05RN-F 

20m, včetně závaží a uchycení (dodávka a montáž).

2 ks

16 BD01 Ponorná tlaková sonda pro řízení chodu kalových čerpadel M11, M12, 

Měřený tlak: m H2O, rozsah 0-10, pouzdro PP-HT, membrána: keramika 

Al2O3 96 %, 4 … 20 mA / 2-vodič, těsnění - Viton (FKM), FEP - kabel s PTFE 

pláštěm (černý, Ø 7,4 mm), přesnost - 0,35 % (standard), kabel 20 m, + 

Svorka, nerezová ocel 1.4301 (304). (dodávka, montáž)

  

1 ks

17 XC11, XC12 Sestava speciální zásuvky a zástrčky pro kalová čerpadla 2 ks

18 Zmapování a demontáž veškeré stávající nepotřebné kabeláže kabeláže v 

AKO 1. včetně dalších prostorů jimiž prochází.

1 kpl

19 Zmapování a demontáž veškerých nepotřebných stávajících kabelových tras 

a příslušných konstrukcí v AKO 1.

1 kpl

20 Zmapování, vyvěšení a ochrana stávající funkční a potřebné kabeláže tak, 

aby bylo možné provádět sanační práce v prostoru AKO 1. 

1 kpl

21 Demontáž stávajících zařízení (skříně MS, lávky a příslušná kabeláž) 

sovisející s dávkováním chlorňanu, které musí zůstat v provozu po dobu 

rekonstrukce. Vyvěšení kabeláže, dočasná instalace rozvaděčů mimo zdivo, 

ošetření proti poškození v důsledku stavebních prací a následná opětovná 

montáž.

1 kpl

22 Uložení stávající potřebné a funkční kabeláže do nově zbudovaných 

kabelových tras. Vzhledem k složité prostorové koordinaci s 

technologickým zařízením AKO 1. jsou součástí této položky případné 

požadavky na spojkování, případně prodloužení, nebo zkrácení kabelů 

1 kpl

23 Zmapování a koordinace částěčné demontáže a následné montáže 

funkčních zařízení které nejsou předmětem tohoto projektu (např. 

přístupový systém, zabezpečení) s příslušnými subjekty (odborné firmy atd.)

1 kpl

01.12.2023
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VDJ Jesenice AKO 1.
Soupis hlavních dodávek a prací P01A-01.00.012

Poř.

č.
Funkční jméno Název Specifikace Kód

Množ

ství

Jedno

tka
Výrobce

24 Provizorní rozvaděč pro zachování napájení důležitých objektů a zařízení v 

průběhu rekonstrukce AKO 1. Tato zařízení jsou definována v technické 

zprávě, navíc budou případně upřesněna provozovatelem. Využity budou 

stávající kabely. Součástí této položky jsou případné požadavky dočasnou 

instalaci kabeláže (spojkování, provizorní uložení, připojení). Po 

zprovoznění nové instalace bude rozvaděč demontován. Provedení 

rozvaděče, umístění a jeho krytí s ohledem na sanační práce bude 

ponecháno na zhotoviteli.

1 kpl

25 Montáž a demontáž lešení ve stížených podmínkách armaturního prostoru, 

včetně pronájmu. Pro demontáž kabeláže a kabelových lávek, pro vyvěšní 

stávající funkční kabeláže a pro montáž nových kabelových tras s 

následným uložením nové kabeláže. Tuto činnost je nutné důsledně 

koordinovat s dodavatelem stavební a technologické části díla.

80 m2

26 Úprava řídícího systému hw a sw v návaznosti na nové signály zavedené z 

AKO 1 do rozvaděče R19.16.10. Zajistit přenos dat ASŘ VDJ Jesenice do ASŘ 

ÚV Želivka včetně úpravy vizualizace systémů. Rozsah dle nabídky 

dodavatele Bohemia Controls s.r.o. Samotná montáž, uložení a připojení 

kabeláže je součástí bodu č.9. tohoto seznamu.

viz dokumentace: P01A-01.05P    viz 

dokumentace: P01A-01.00.015

1 kpl

27 Oprava stávajících protipožárních přepážek do 2 m

28 Dodávka a montáž nových protipožárních přepážek do 4 m

29 Odvoz a ekologická likvidace demontovaných zařízení a všech odpadů 1 kpl

30 Dopravné , vnitro staveništní přesun materiálu do suterénu JAKO 1 a ostatní 

náklady

1 kpl

31 Oživení a zkoušky 1 kpl

32 Popisy,výstražné tabulky 1 kpl

33 Revize elektro a vypracování revizní zprávy 1 kpl

34 Oprava dokumentace po montáži - červeně vyznačené změny do pracovní 

sady (provádí montážní organizace)

35 Dokumentace skutečného provedení vypracovaná projektantem (3 sady). 1 kpl

36 Zařízení staveniště 1 kpl

37 Prostupy a průrazy do zdiva pro kabelové vedení (nad rámec dodávky 

stavební části)

1 kpl

38 Utěsnění kabelových prostupů proti prachu a vodě 1 kpl

39 Koordinace stavby 1 kpl

40 Označení použitých prvků a vodičů dle daných okruhů 1 kpl

41

42

01.12.2023
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VDJ Jesenice AKO 1.
Soupis hlavních dodávek a prací P01A-01.00.012

Poř.

č.
Funkční jméno Název Specifikace Kód

Množ

ství

Jedno

tka
Výrobce

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 Poznámka Je nutné aby se zhotovitel v předstihu důkladně seznámil se všemi aspekty a 

technickými složitostmi projektu a to zejména prostorovým uspořádáním, 

provizorním zapojením a celkovou koncepcí. Žádná tecnická specifikace v 

projektu P01A.01.00P není určena k přímému objednání a podléhá revizi 

před započetím prací s ohledem na zvyklosti dodavatele!!!

01.12.2023
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VDJ Jesenice AKO 1.
Technická specifikace

Kabelové trasy a uzemnění

P01A-01.00.013

Poř.

č.
Funkční jméno Název Specifikace Kód

Množ

ství

Jedno

tka
Výrobce

1 Kabelová lávka, 85 x 600, rozteč příček 300 mm, d = 3000 mm, žárově 

zinkováno

1 ks

2 Kabelová lávka, 60 x 600, rozteč příček 300 mm, d = 3000 mm, žárově 

zinkováno

1 ks

3 Držák těžky 520x135, žárově zinkováno 6 ks

4 Spojka lávky kloubová, pro lávku 85 mm, úprava GMT 4 ks

5 Víko kabelové lávky š = 600 mm, žárově zinkováno 2 ks

6 Úchyt víka žlabu 1 bal

7 Kabelová lávka, 60 x 400, rozteč příček 300 mm, d = 3000 mm, žárově 

zinkováno

8 ks

8 Držák těžky 420x135, žárově zinkováno 20 ks

9 Stropní profil - střední, D = 607,  žárově zinkováno 10 ks

10 Posuvná matice 33x19x8, M10, úprava GMT 550 ks

11 Šroub se šestihrannou hlavou, M10 x 20, , úprava GMT 682 ks

12 Montážní profil 41x41,  žárově zinkováno, d = 3000 mm 40 ks

13 Držák těžky 320x135, žárově zinkováno 108 ks

14 Kabelová lávka, 60 x 300, rozteč příček 300 mm, d = 3000 mm, žárově 

zinkováno

54 ks

15 Spojka lávky 200x50, úprava GMT 108 ks

16 Šroub vratový a samojistící matice M6x10,  úprava GMT 1380 ks

17 Spojka lávky kloubová, pro lávku 50 mm, úprava GMT 56 ks

18 Upevňovací svorka pro kabelovou lávku na držák,   žárově zinkováno 500 ks

19 Držák těžky 520x135, žárově zinkováno 100 ks

20 Boční spojka horizontální 140x64, žárově zinkováno 10 ks

21 Boční spojka horizontální 315x64, žárově zinkováno 10 ks

22 Oblouk 90° pro kabelovou lávku 60x300, žárově zinkováno 3 ks

23 Drátěný žlab, 60x150, žárově zinkováno 38 ks

24 Spojka šroubovací pro drátěný žlab 60x150 220 ks

25 Podpěra na stěnu pro drátěný žlab 60x150 150 ks

26 Montážní deska pro montáž elektroinstalačních krabic na drátěný 

žlab, žárově zinkováno

25 ks

27 Šroub upevňovací pro drátěný žlab 260 ks

28 Příchytka na stěnu pro drátěný žlab 60x150,  žárově zinkováno 15 ks

29 Drátěný žlab, 60x60, žárově zinkováno 30 ks

30 Příchytka na stěnu pro drátěný žlab 60x60,  žárově zinkováno 50 ks

01.12.2023
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VDJ Jesenice AKO 1.
Technická specifikace

Kabelové trasy a uzemnění

P01A-01.00.013

Poř.

č.
Funkční jméno Název Specifikace Kód

Množ

ství

Jedno

tka
Výrobce

31 Hlavice montážního profilu pro profil 41x41 o rozměrech 120x120x90,  

žárově zinkováno

20 ks

32 Šroub se šestihrannou hlavou pro uchycení profilu do montážní 

hlavice, M10x70, úprava GMT

40 ks

33 Matice šestihranná M10,  úprava GMT 40 ks

34 Podložka M10, úprava GMT 40 ks

35 Držák středně lehký 110x60 mm, pro drátěný žlab, žárově zinkováno 30 ks

36 Příchytka kabelu na 1 kabel, k přichycení do kabelové lávky, rozsah 32-

43 mm, žárově zinkováno

250 ks

37 Příchytka kabelu na 1 kabel, k přichycení do kabelové lávky, rozsah 10-

19 mm, žárově zinkováno

250 ks

38 Příchytka kabelu na 1 kabel, k přichycení do kabelové lávky, rozsah 14-

23 mm, žárově zinkováno

150 ks

39 Tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností, tmavě 

šedá, vnitřní průměr 20 mm, IK07, 750 N/5cm, PVC, 3 m

20 ks

40 Koleno pro trubku, vnitřní průměr 20 mm, IK09, tmavě šedá 20 ks

41 Příchytka plastová pro EN trubky, vnitřní průměr 20 mm, IK09, tmavě 

šedá

150 ks

42 Tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností, tmavě 

šedá, vnitřní průměr 40 mm, IK07, 750 N/5cm, PVC, 3 m

4 ks

43 Koleno pro trubku, vnitřní průměr 40 mm, IK09, tmavě šedá 4 ks

44 Příchytka plastová pro EN trubky, vnitřní průměr 40 mm, IK09, tmavě 

šedá

25 ks

45 Trubka ohebná - střední mechanická odolnost 50 m

46 Trubka ohebná - střední mechanická odolnost 50 m

47 Příchytka plastová pro EN trubky, vnitřní průměr 40 mm, IK09, tmavě 

šedá

50 ks

48 Galvanický zinkový sprej 0,45 kg/ks 2 ks

49 Z-Profil, 2000 mm, 50mm, žárově zinkováno 6 ks

50 Ekvipotenciální svorkovnice pro vícenásobné odbočení, rozbočení či 

vzájemné spojení vodičů různých průřezů (od 2,5 mm2 do 95 mm2)

15 ks

51 Ekvipotenciální přípojnice s násuvnými svorkami, 10x 2,5 - 95 mm2, 1x 

30 x 4 mm, s krytem

15 ks

52 Zemnící pásek FeZn # 30/4 mm žárově pozinkovaný 100 m

53 Připojovací svorka se svorníkem M10 pro připojení FeZn # 30/4 na 

nosnou konstrukci lávek

50 ks

54 Podpěra vedení na konstrukce, žárově zinkováno 100 ks

01.12.2023
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VDJ Jesenice AKO 1.
Technická specifikace

Kabelové trasy a uzemnění

P01A-01.00.013

Poř.

č.
Funkční jméno Název Specifikace Kód

Množ

ství

Jedno

tka
Výrobce

55 Svorka páska - páska, 55x55 mm, , žárově zinkováno 20 ks

56 Svorka páska - drát, 55x55 mm, žárově zinkováno 20 ks

57 Zemnící vodič AlMgSi 10 50 m

58 Svorka zemnící ZSA 16 15 ks

59 Páska, uzemňovací nerez svitek 10m 10 m

60 Podpěra vedení na železné konstrukce, žárově zinkováno 15 ks

61 Vodič H07V-K 70 žlutozelená (CYA 70) 150 m

62 Vodič H07V-K 16 žlutozelená (CYA 16) 35 m

63 Vodič H07V-K 10 žlutozelená (CYA 10) 20 m

64 Vodič H07V-K 6 žlutozelená (CYA 6) 100 m

65 Kabelové oko lisovací Cu lehčené, průřez 70mm2/M10 50 ks

66 Kabelové oko lisovací Cu lehčené, průřez 70mm2/M8 50 ks

67 Znak uzemnění v kruhu 4cm, černý tisk, žlutá f. / samolepka Ø 4cm 50 ks

68 Nerezové svorníkové kotvy do betonu FISCHER FBN II pro ukotvení 

rozvaděčů a montáž profilů, včetně ukotvení do zdi a podlahy. 

Rozměry dle zvolené technologie montáže.

1 sada

69 Barva S 2029/6200 (vzájemné. pospojování ) 4 kg

70 Barva S 2029/5400 (vzájemné pospojování ) 4 kg

71 Barva syntetická základní 4 kg

72 Ředidlo S6006 15 kg

73 Podružný uchycovací materiál dle rozsahu kabelových tras a 

pomocných konstrukcí (vruty, hmoždiny, chemické kotvy, elektrody, 

stahovací pásky atd.)

1 sada

74 Podružný spojovací materiál dle rozsahu kabelových tras a 

pomocných konstrukcí (šrouby, matice, podložky atd.)

1 sada

75 Podružný materiál dle rozsahu pospojování (kabelová oka, stahovací 

pásky, smršťovací bužírky, vodičové koncovky, atd.)

1 sada

76 Pomocné ocelové konstrukce, žárový zinek 500 kg

77 Seznam materiálu pro kabelové trasy má informativní charakter, před 

objednáním je nutné prověřit a zohlednit všechny aspekty montáže s 

ohledem na místní podmínky a zvyklosti montážní firmy!!!

78

79

80

81

82

01.12.2023

Balek 2023 430 3/3



SEZNAM KABELOVÝCH NÁVAZNOSTÍ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

U [V] Délka [m] KABEL / VODIČ ODKUD / OZNAČENÍ / KAM POZNÁMKA
4RH1

400 STÁVAJÍCÍ 2//AYKY J 3x120+70 WL000 PŘÍVOD Z PRVOZNÍ BUDOVY
RM1_1 STÁVAJÍCÍ KABEL
RM1_1 RM3

400 STÁVAJÍCÍ 2//AYKY J 4x95 WL1.1-RM3, WL1.2-RM3 ROZVADĚČ NaCIO
RM3 STÁVAJÍCÍ KABEL

RM1_2 RM2
400 STÁVAJÍCÍ AYKY J 3x95+70 WL002 ROZVADĚČ AKP 1

RM2 STÁVAJÍCÍ KABEL
RM1_2 RO

400 STÁVAJÍCÍ AYKY J 4x25 WL003 STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OSVĚTLENÍ RO
RO STÁVAJÍCÍ KABEL

RM1_2 RM1.1
400 STÁVAJÍCÍ AYKY J 4x6 WL32 ROZVADĚČ KALOVÉ ODPADNÍ ŠACHTY

RM1.1 STÁVAJÍCÍ KABEL
RM1_2 RM1.2 ROZVADĚČ POSÁZAVSKÉ 

400 STÁVAJÍCÍ AYKY J 4x6 WL33  KALOVÉ ODPADNÍ ŠACHTY
RM1.2 STÁVAJÍCÍ KABEL
RM1_2 RS1

400 10 CYKY J 4x35 WL1.1-RS1 ROZVADĚČ STAVEBNÍ 
RS1 ELEKTROINSTALACE AKO 1

RM1_2 RM1.4
400 55 CYKY J 5x6 WL1.1-RM1.4 ROZVADĚČ KALOVÉ ODPADNÍ 

RM1.4 ŠACHTY V AKO 1
RM1_2 RM1.3

400 10 CYKY J 3x1,5 WL1-RM1.3 ROZVADĚČ NaCIO V AKO 1
RM1.3
RM1_3

400 30 CYKY-J 4x6 WL1.1-M05 OSTŘIKOVACÍ ČERPADLO VODOJEMU
M5 M5

RM1_3
400 30 CYKY-J 4x6 WL1.1-M06 OSTŘIKOVACÍ ČERPADLO VODOJEMU

M6 M6
RM1_3

400 40 CYKY-J 4x1,5 WL1.1-M13 KLAPKA NA VÝTLAKU LÁDVÍ 1.  
M13 M13

RM1_3
400 33 CYKY-J 4x1,5 WL1.1-M14 KLAPKA NA VÝTLAKU LIBUŠ 1.  

M14 M14
RM1_3

400 38 CYKY-J 4x1,5 WL1.1-M15 KLAPKA NA VÝTLAKU LIBUŠ 2.  
M15 M15

RM1_3
400 50 CYKY-J 4x2,5 WL1.1-M16 KLAPKA NA ODTOKU Z KOMORY 2.

M16 M16
RM1_3

400 34 CYKY-J 4x1,5 WL1.1-M17 KLAPKA NA ODTOKU Z KOMORY 1.
M17 M17

RM1_3 KLAPKA OBTOKU ŠOUPÁTKA NA ODKAL.
400 46 CYKY-J 4x2,5 WL1.1-M22  POTRUBÍ  

M22 M22
RM1_3 KLAPKA PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ

400 42 CYKY-J 4x1,5 WL1.1-M23 NA VODOJEM 2.
M23 M23

RM1_3
400 45 CYKY-J 4x2,5 WL1.1-M24 ŠOUPÁTKO NA ODKALOVACÍM POTRUBÍ

M24 M24
RM1_3 KLAPKA OBTOKU UZÁVĚRU POTRUBÍ 

400 51 CYKY-J 4x1,5 WL1.1-M25 NA VODOJEM 2. 
M25 M25

RM1_3
230 30 CMSM-G 5x1,5 WS1.1-M5 OVLÁDÁNÍ OSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA 

MS5 M5
RM1_3

230 30 CMSM-G 5x1,5 WS1.1-M6 OVLÁDÁNÍ OSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA
MS6 M6
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SEZNAM KABELOVÝCH NÁVAZNOSTÍ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

U [V] Délka [m] KABEL / VODIČ ODKUD / OZNAČENÍ / KAM POZNÁMKA
RM1_3

24 10 JYTY O 14x1 WD1-RM1 SIGNALIZACE DO ŘS
MX201
MX201

24 210 TCEKPFLEY 24x2x1 WD1-MX201 SIGNALIZACE DO ŘS
R19.16.10.1

RM1_3
24 10 JYTY O 14x1 WD2-RM1 SIGNALIZACE DO ŘS

MX201
MS13

230 5 CMSM-X 7x1,5 WS2.1-M13 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
M13 M13
M13 SERVOPOHON-KLAPKA NA VÝTLAKU 

230 40 CMSM-G 12x1,5 WS1.1-M13 LÁDVÍ 1.  
RM1_3 M13 
MS14

230 5 CMSM-X 7x1,5 WS2.1-M14 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
M14 M14
M14 SERVOPOHON-KLAPKA NA VÝTLAKU 

230 33 CMSM-G 12x1,5 WS1.1-M14 LIBUŠ 1.
RM1_3 M14
MS15 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU

230 5 CMSM-X 7x1,5 WS2.1-M15 M15
M15
M15 SERVOPOHON-KLAPKA NA VÝTLAKU

230 38 CMSM-G 12x1,5 WS1.1-M15 LIBUŠ 2.  
RM1_3 M15 
RM1_3

24 10 JYTY O 14x1 WD3-RM1 SIGNALIZACE DO ŘS
MX201
MS16

230 5 CMSM-X 7x1,5 WS2.1-M16 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
M16 M16
M16 SERVOPOHON-KLAPKA NA ODTOKU 

230 50 CMSM-G 12x1,5 WS1.1-M16 Z KOMORY 2.  
RM1_3 M16
MS17

230 5 CMSM-X 7x1,5 WS2.1-M17 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
M17 M17
M17 SERVOPOHON-KLAPKA NA ODTOKU 

230 34 CMSM-G 12x1,5 WS1.1-M17 Z KOMORY 1.  
RM1_3 M17
RM1_3

24 10 JYTY O 14x1 WD4-RM1 SIGNALIZACE DO ŘS
MX201
MX201

24 210 TCEKPFLEY 24x2x1 WD2-MX201 SIGNALIZACE DO ŘS
R19.16.10.2

MS22
230 5 CMSM-X 7x1,5 WS2.1-M22 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU

M22 M22
M22 SERVOPOHON-KLAPKA OBTOKU 

230 46 CMSM-G 12x1,5 WS1.1-M22 ŠOUPÁTKA NA ODKALOVACÍM POTRUBÍ
RM1_3 M22
MS23

230 5 CMSM-X 7x1,5 WS2.1-M23 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
M23 M23
M23 SERVOPOHON-KLAPKA PROPOJOVACÍHO

230 42 CMSM-G 12x1,5 WS1.1-M23 POTRUBÍ NA VODOJEM 2. 
RM1_3 M23
MS24

230 5 CMSM-X 7x1,5 WS2.1-M24 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
M24 M24
M24 SERVOPOHON-ŠOUPÁTKO

230 45 CMSM-G 12x1,5 WS1.1-M24 NA ODKALOVACÍM POTRUBÍ
RM1_3  M24
RM1_3
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SEZNAM KABELOVÝCH NÁVAZNOSTÍ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

U [V] Délka [m] KABEL / VODIČ ODKUD / OZNAČENÍ / KAM POZNÁMKA
24 10 JYTY O 14x1 WD5-RM1 SIGNALIZACE DO ŘS

MX201
MS25

230 5 CMSM-X 7x1,5 WS2.1-M25 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA/U POHONU
M25 M25
M25 SERVOPOHON-KLAPKA OBTOKU 

230 51 CMSM-G 12x1,5 WS1.1-M25 UZÁVĚRU PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ 
RM1_3 NA VODOJEM 2. - M25
RM1.4 KALOVÉ ČERPADLO V JÍMCE AKO I.

400 5 CYKY-J 4x1,5 WL1.1-M11 NAPÁJENÍ ZÁSUVKY XC11
XC11 M11
XC11 KALOVÉ ČERPADLO V JÍMCE AKO I.

400 5 H07RN-F-G 4x1,5 WL1.2-M11 FLEXIBILNÍ PŘÍVOD
M11 M11

RM1.4 KALOVÉ ČERPADLO V JÍMCE AKO I.
400 5 CYKY-J 4x1,5 WL1.1-M12 NAPÁJENÍ ZÁSUVKY XC11

XC12 M12
XC12 KALOVÉ ČERPADLO V JÍMCE AKO I.

400 5 H07RN-F-G 4x1,5 WL1.2-M12 FLEXIBILNÍ PŘÍVOD
M12 M12

RM1.4
230 58 JYTY J 7x1 WD2-RM1.4 POVELY Z ŘS

MX202
MX202

230 210 TCEKPFLEY 12x2x1 WD1-MX202 POVELY Z ŘS
R19.16.10.1

RM1.4 PLOVÁK MINIMÁLNÍ HLADINY
230 15 H05RN-F 3 x 0.75 WS1.1-SL01 ODPADNÍ JÍMKA V AKO 1

(DLE PLOVÁKU) SL01 SL01
RM1.4

24 58 JYTY O 19x1 WD1-RM1.4 SIGNALIZACE DO ŘS
MX201
RM1.4 PLOVÁK MINIMÁLNÍ HLADINY

230 15 H05RN-F 3 x 0.75 WS1.1-SL02 ODPADNÍ JÍMKA V AKO 1
(DLE PLOVÁKU) SL02 SL02

RM1.4
NA 20 FEP WS1.1-BD01 TLAKOVÝ SNÍMAČ HLADINY V JÍMCE

(DLE SNÍMAČE) BD01 BD01

Poznámka: Délky kabelů jsou odměřeny z 
výkresů dwg. Jejisch délka se může v 

závislosti na skutečných podmínkách kabelových
tras mírně lišit. Kabely je proto nutné dodat

v pokud možno v celkových délkách. Zejména
Kabely vedené ve spojovacím kolektoru

do provozní budovy je potřeba před montáží
důkladně změřit!!!
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VDJ Jesenice AKO 1. Seznam vstupů a výstupů P01A-01.00.015

Typ 

signálu

Druh signálu Technolo

gické 

zanačení

Popis signálu El. veličina 

signálu

Zdroj 

signálu

Umístění 

zdroje 

signálu

Číslo karty

AI VÝŠKA HLADINY V 

JÍMCE

BD1 Měření výšky hladiny tlakovou sondou v odpadní jímce AKO I. 4-20 mA BD1 RM1.4 1AI02-07

DI OTEVŘENO M22 Poloha otevřeno klapky obtoku šoupátka na odkalovacím potrubí 24V DC KA22.1:11 RM1_3 2DI09-07

DI PORUCHA M22 Porucha jištění klapky obtoku šoupátka na odkalovacím potrubí 24V DC KA22.3:41 RM1_3 2DI09-08

DI ZAVŘENO M22 Poloha zavřeno klapky obtoku šoupátka na odkalovacím potrubí 24V DC KA22.2:11 RM1_3 2DI09-09

DI OTEVŘENO M23 Poloha otevřeno klapky propojovacího potrubí na vodojem 2. 24V DC KA23.1:11 RM1_3 2DI09-10

DI PORUCHA M23 Porucha jištění klapky propojovacího potrubí na vodojem 2. 24V DC KA23.3:41 RM1_3 2DI09-11

DI ZAVŘENO M23 Poloha zavřeno klapky propojovacího potrubí na vodojem 2. 24V DC KA23.2:11 RM1_3 2DI09-12

DI OTEVŘENO M24 Poloha otevřeno šoupátka na odkalovacím potrubí 24V DC KA24.1:11 RM1_3 2DI09-13

DI PORUCHA M24 Porucha jištění šoupátka na odkalovacím potrubí 24V DC KA24.3:41 RM1_3 2DI09-14

DI ZAVŘENO M24 Poloha zavřeno šoupátka na odkalovacím potrubí 24V DC KA24.2:11 RM1_3 2DI09-15

DI OTEVŘENO M13 Poloha otevřeno klapky na výtlaku Ládví 1. 24V DC KA13.1:11 RM1_3 1DI05-16

DI PORUCHA M13 Porucha jištění klapky na výtlaku Ládví 1. 24V DC KA13.3:41 RM1_3 1DI05-17

DI ZAVŘENO M13 Poloha zavřeno klapky na výtlaku Ládví 1. 24V DC KA13.2:11 RM1_3 1DI05-18

DI OTEVŘENO M14 Poloha otevřeno klapky na výtlaku Libuš 1. 24V DC KA14.1:11 RM1_3 1DI05-19

DI PORUCHA M14 Porucha jištění klapky na výtlaku Libuš 1. 24V DC KA14.3:41 RM1_3 1DI05-20

DI ZAVŘENO M14 Poloha zavřeno klapky na výtlaku Libuš 1. 24V DC KA14.2:11 RM1_3 1DI05-21

DI OTEVŘENO M15 Poloha otevřeno klapky na výtlaku Libuš 2. 24V DC KA15.1:11 RM1_3 1DI05-22

DI PORUCHA M15 Porucha jištění klapky na výtlaku Libuš 2. 24V DC KA15.3:41 RM1_3 1DI05-23

DI ZAVŘENO M15 Poloha zavřeno klapky na výtlaku Libuš 2. 24V DC KA15.2:11 RM1_3 1DI05-24

DI OTEVŘENO M16 Poloha otevřeno klapky na odtoku z komory 2. 24V DC KA16.1:11 RM1_3 1DI05-25

DI PORUCHA M16 Porucha jištění klapky na odtoku z komory 2. 24V DC KA16.3:41 RM1_3 1DI05-26

DI ZAVŘENO M16 Poloha zavřeno klapky na odtoku z komory 2. 24V DC KA16.2:11 RM1_3 1DI05-27

DI OTEVŘENO M17 Poloha otevřeno klapky na odtoku z komory 1. 24V DC KA17.1:11 RM1_3 1DI05-28

DI PORUCHA M17 Porucha jištění klapky na odtoku z komory 1. 24V DC KA17.3:41 RM1_3 1DI05-29

DI ZAVŘENO M17 Poloha zavřeno klapky na odtoku z komory 1. 24V DC KA17.2:11 RM1_3 1DI05-30

DI AUTOMATICKY M11 Ovládání kalového čerpadla v odpadní jímce AKO I. dálkově  z R19.16.10.2 24V DC KA11.2:21 RM1.4 2DI08-00

DI CHOD M11 Chod kalového čerpadla v odpadní jímce AKO I. 24V DC KM11:4 RM1.4 2DI08-01

DI PORUCHA M11 Porucha jištění čerpadla v odpadní jímce AKO I. 24V DC KA11.4:11 RM1.4 2DI08-02

DI AUTOMATICKY M12 Ovládání kalového čerpadla v odpadní jímce AKO I. dálkově  z R19.16.10.2 24V DC KA12.2:21 RM1.4 2DI08-03
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VDJ Jesenice AKO 1. Seznam vstupů a výstupů P01A-01.00.015

Typ 

signálu

Druh signálu Technolo

gické 

zanačení

Popis signálu El. veličina 

signálu

Zdroj 

signálu

Umístění 

zdroje 

signálu

Číslo karty

DI CHOD M12 Chod kalového čerpadla v odpadní jímce AKO I. 24V DC KM12:4 RM1.4 2DI08-04

DI PORUCHA M12 Porucha jištění čerpadla v odpadní jímce AKO I. 24V DC KA12.4:11 RM1.4 2DI08-05

DI OTEVŘENO M25 Poloha otevřeno klapky obtoku uzávěru propojovacího potrubí na vodojem 2. 24V DC KA25.1:11 RM1_3 2DI08-32

DI PORUCHA M25 Porucha jištění klapky obtoku uzávěru propojovacího potrubí na vodojem 2. 24V DC KA25.3:41 RM1_3 2DI08-33

DI ZAVŘENO M25 Poloha zavřeno klapky obtoku uzávěru propojovacího potrubí na vodojem 2. 24V DC KA25.2:11 RM1_3 2DI08-34

DI CHOD M5 Chod ostřikovacího čerpadla vodojemu 24V DC KM05:54 RM1_3 1DI05-06

DI PORUCHA M5 Porucha jištění čerpadla vodojemu 24V DC FA05:96 RM1_3 1DI05-07

DI CHOD M6 Chod ostřikovacího čerpadla vodojemu 24V DC KM06:54 RM1_3 1DI05-08

DI PORUCHA M6 Porucha jištění čerpadla vodojemu 24V DC FA06:96 RM1_3 1DI05-09

DI PORUCHA SÍTĚ RM1.4 Porucha/ztráta síťového napětí v rozvaděči RM1.4 24V DC KU102:14 RM1.4 2DI08-9

DI MINIMÁLNÍ 

HLADINA

SL1 Signalizace minimální hladiny od plovákového spínače v odpadní jímce AKO I. 24V DC KA11.5:11 RM1.4 2DI08-6

DI MAXIMÁLNÍ 

HLADINA

SL2 Signalizace maximální hladiny od plovákového spínače v odpadní jímce AKO I. 24V DC KA12.5:12 RM1.4 2DI08-7

DO ZAP MOTORU M11 Dálkové zapnutí motoru kalového čerpadla v odpadní jímce AKO I. 230V AC KA11.1:A1 RM1.4 1DO06-28

DO ZAP MOTORU M12 Dálkové zapnutí motoru kalového čerpadla v odpadní jímce AKO I. 230V AC KA12.1:A1 RM1.4 1DO06-29

Vypracoval: Milan Balek 2023 430 Str.2
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VDJ Jesenice AKO 1. Technická specifikace RM1_1 P01A-01.01.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

1 RM1_1 Rozváděč  600x2000x500 s MP, RAL7035 1 ks

2 pro RM1_1 Podstavec ŠxV 600x100mm, RAL 9005 1 ks

3 pro RM1_1 Bočnice podstavce 500x100mm, RAL 9005 1 ks

4 pro RM1_1 Přepravní oka pro skříně, 4ks 1 bal.

5 pro RM1_1 Montáž. lišta 23x23,1095,pro švh1200,6ks 1 bal.

6 pro RM1_1 Úhelník PE/PEN, 30x5, 30/40/80x10,2ks 2 bal.

7 pro RM1_1 Držák přípojnic 3pól, pro ploché měděné přípojnice do 800A, bal=4ks 1 bal.

8 pro RM1_1 Kryt sběrnic 12x5 až 30x10, 1m, 10ks 1 m!

9 pro RM1_1 Kryt sběrnicového systému (bal/4ks), 100x110 mm 1 ks!

10 pro RM1_1 Lamelová přípojnice 32x5 mm, 475A 1 bal.

11 pro RM1_1 Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech 1 bal.

12 pro RM1_1 Lišta pro mech. upev. kab.  š=954 mm, 2 ks 1 bal.

13 pro RM1_1 Připojovací adaptér, pro přípojnicové systémy s roztečí 60 mm, max. 

800A

1 ks

14 pro RM1_1 Připojovací adaptér, pro přípojnicové systémy s roztečí 60 mm, 250A 1 ks

15 pro RM1_1 Svorky pro připojení vodičů, 70 ‐ 185 mm², 15 ks 1 bal.

16 pro RM1_1 Univerzální držáky pro měděné lamelové přípojnice, pro upevnění 

lamelových měděných přípojnic nebo upevnění několika svazků 

lamelových měděných přípojnic.

2 bal.

17 FQ100 Jistič, In 400 A,  Icu 55 kA / 415 V, elektronická nadproudová spoušť (LI), 

Ir 160 ÷ 400 A, Ii (1,5 ÷ 10)x In, 3pól, přední přívod

1 ks

18 pro FQ100 Pro upevnění lamelových měděných přípojnic nebo upevnění několika 

svazků lamelových měděných přípojnic.

1 ks

19 pro FQ100 Bloková svorka, Cu/Al kabely 2x(70 ÷ 300) mm2, s prodlouženým 

krytem svorek, potenciálová svorka, 3 ks,do 630 A

1 ks

20 pro FQ100 Kryt svorek, prodloužené provedení, 3pól, pro pevné provedení 1 ks

21 PA100 Multimetr, panelový, grafický displej, rozšiřitelný, pomocné napájení 

100‐440VAC/110‐250VDC

1 ks

22 FU100.1 Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové 

pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace

1 ks

23 FU100.2 Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové 

pojistkové vložky 10x38, 2pól. provedení, bez signalizace

1 ks

24 pro FU100.1, FU100.2 Pojistková vložka, 2A gG, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

5 ks

25 pro TA100.1‐TA100.3 Měřicí transformátor proudu, 300/5, 10VA, tř.0.5, primární lišta: 

30x10mm

3 ks

26 pro FV100 Třípólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů T1+T2, bez 

nutnosti předjištění, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, 

dálková signalizace poruchy, možnost blokace modulu

1 ks

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ
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VDJ Jesenice AKO 1. Technická specifikace RM1_1 P01A-01.01.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ

27 FA101 Jistič, In 250 A, Icu 55 kA / 415 V, elektronická nadproudová spoušť (LSI), 

Ir 100 ÷ 250 A, Isd (1,5 ÷ 10)x In, Ii 10 x In, 3pól, přední přívod

1 ks

28 pro FA101 Bloková svorka, Cu/Al kabely 50 ÷ 240 mm2, s prodlouženým krytem 

svorek, 3 ks, do 250 A

1 ks

29 pro FA101 Bloková svorka, Cu/Al kabely 2x(25 ÷ 150) mm2, s prodlouženým 

krytem svorek, 3 ks, do 250 A

1 ks

30 pro FA101 Čelní ruční pohon, standardní provedení 1 ks

31 X101 (L1,L2,L3) Svorka univerzální, 320A, 1pól., AL/CU, krytá, šedá, na DIN/panel 3 ks

32 X100 (L1,L2,L3) Svorka univerzální, 425A, 1pól., AL/CU, krytá, šedá, na panel 3 ks

33 Zarážka koncová 10 mm 2 ks

34 Držák popisu na zarážku 2 ks

35 Kryt popisu na zarážku 2 ks

36 Zarážka koncová 6 mm 6 ks

37 L1, L2, L3 Přípojnice Cu 30x10 1,8 m

38 PE Přípojnice Cu 30x10 0,8 m

39 N Přípojnice Cu 30x10 0,8 m

40 PEN Přípojnice Cu 30x10 0,8 m

41 Izolátor 40 M10 6 ks

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
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VDJ Jesenice AKO 1 Technická specifikace RM1_2 P01A-01.01.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

1 RM1_2 Rozváděč  800x2000x500 s MP, RAL7035, dvoukřídlé dveře 1 ks

2 pro RM1_2 Dělené dveře pro skříň 800x2000x500 1 ks

3 pro RM1_2 Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 1 ks

4 pro RM1_2 Bočnice podstavce 500x100mm, RAL 9005 1 ks

5 pro RM1_2 Přepravní oka pro skříně, 4ks 1 bal.

6 pro RM1_2 Spojka pro vnitřní spojení, 6ks 1 bal.

7 pro RM1_2 Úhelník PE/PEN, 30x5, 30/40/80x10,2ks 2 bal.

8 pro RM1_2 Držák přípojnic 3pól, pro ploché měděné přípojnice do 800A, bal=4ks 1 bal.

9 pro RM1_2 Kryt sběrnic 12x5 až 30x10, 1m, 10ks 2 m!

10 pro RM1_2 Kryt sběrnicového systému (bal/4ks), 200x110 mm 3 ks!

11 pro RM1_2 Propojka sběrnic od 20x5‐30x10mm,bal=3ks 1 bal.

12 pro RM1_2 Lišta pro mech. upev. kab.  š=954 mm, 2 ks 1 bal.

13 pro RM1_2 Svorky pro připojení vodičů, 2,5 ‐ 16 mm², 15 ks 1 bal.

14 pro RM1_2 Svorky pro připojení vodičů, 70 ‐ 185 mm², 15 ks 1 bal.

15 pro RM1_2 Svorky pro připojení vodičů, 16 ‐ 50 mm², 15 ks 1 bal.

16 FU109, FU112, FU13 Pojistkový odpínač, Ie 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové 

pojistkové vložky 14x51, 3pól. provedení, bez signalizace

3 ks

17 FU104, FU105, FU107, FU108 Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové 

pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace

4 ks

18 FU103. FU106 Pojistkový odpínač, velikost 00, 3pól. provedení, pro montáž na 

montážní desku, šroubové svorky

2 ks

19 FU102 Pojistkový odpínač, velikost 1, 3pól. provedení, pro montáž na montážní 

desku, šroubové svorky

1 ks

20 FU110 Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové 

pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace

1 ks

21 pro FU110 Pojistková vložka, 10A gG, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

9 ks

22 pro FU102 Pojistková vložka,  125A gG, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 1, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

3 ks

23 pro FU103 Pojistková vložka, 63A gG, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 000, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

3 ks

24 pro FU104. FU105 Pojistková vložka, 40A gG, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 22×58, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

6 ks

25 pro FU106 Pojistková vložka, 100A gG, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 00, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

3 ks

26 pro FU112 Pojistková vložka, 32A gG, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14×58, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

3 ks

27 pro FU102 Kryt připojovacího prostoru, velikost 1, pro 3pól. provedení, sada horní 

a dolní kryt

1 ks

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ
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VDJ Jesenice AKO 1 Technická specifikace RM1_2 P01A-01.01.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ

28 pro FU104. FU105 Kryt připojovacího prostoru, velikost 00, pro 3pól. provedení, se 

zvýšenou ochranou ze zadní strany, pro montáž na montážní desku, 

sada horní a dolní kryt

2 ks

29 FQ111 Jistič, In 200 A, Icu 36 kA / 415 V, termomagnetická nadproudová 

spoušť, Ir 140 ÷ 200 A, Ii (5 ÷ 10)x In, 3pól, přední přívod

1 ks

30 pro FQ111 Bloková svorka, Cu/Al kabely 50 ÷ 240 mm2, s prodlouženým krytem 

svorek, potenciálová svorka, 3 ks, pro jistič do 250 A

2 ks

31 pro FQ111 Ruční pohon na dveře, standardní provedení 1 ks

32 FA114.1 Jistič, char C, 2‐pólový, Icn=10kA, In=4A 1 ks

33 FA114.2 Jistič, char C, 1‐pólový, Icn=10kA, In=2A 1 ks

34 TA114 Transformátor oddělovací 400/230V 500VA 1 ks

35 X102 (L1,L2,L3) Svorka univerzální, 320A, 1pól., AL/CU, krytá, šedá, na DIN/panel 3 ks

36 X103 (L1,L2,L3). X106 (L1,L2,L3) Svorka univerzální, 160A, 1pól., AL/CU, krytá, šedá, na DIN 6 ks

37 X104(1,2,3), X105(1,2,3), 

X112(1,2,3)

Svorka řadová 10 mm ‐ šedá 9 ks

38 X108(1,2,3), X109(1,2,3), 

X107(1,2,3), X113(1,2,3)

Svorka univerzální, 135A, 1pól., AL/CU, krytá, šedá, na DIN 12 ks

39 pro X, XA, XB Bočnice koncová pro svorky 2,5‐10 mm, šedá 6 ks

40 Zarážka koncová 10 mm 13 ks

41 Držák popisu na zarážku 13 ks

42 Kryt popisu na zarážku 13 ks

43 Zarážka koncová 6 mm 11 ks

44 XL1.1(1,2), XL0(1,2), X110(L1) Svorka řadová 2,5 mm ‐ šedá 5 ks

45 L1, L2, L3 Přípojnice Cu 30x10 2,4 m

46 PE Přípojnice Cu 30x10 1 m

47 N Přípojnice Cu 30x10 1 m

48 PEN Přípojnice Cu 30x10 1 m

49 Izolátor 40 M10 6 ks

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63
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VDJ Jesenice AKO 1. Technická specifikace RM1_3 P01A-01.01.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

1 RM1_3 Rozváděč  1000x2000x500 s MP, RAL7035, dvoukřídlé dveře 1 ks

2 pro RM1_3 Podstavec ŠxV 1000x100mm, RAL 9005 1 ks

3 pro RM1_3 Bočnice podstavce 500x100mm, RAL 9005 1 ks

4 pro RM1_3 Přepravní oka pro skříně, 4ks 1 bal.

5 pro RM1_3 Spojka pro vnitřní spojení, 6ks 1 bal.

6 pro RM1_3 Úhelník PE/PEN, 30x5, 30/40/80x10,2ks 1 bal.

7 pro RM1_3 Držák přípojnic 3pól, pro ploché měděné přípojnice do 800A, bal=4ks 1 bal.

8 pro RM1_3 Kryt sběrnic 12x5 až 30x10, 1m, 10ks 2 m!

9 pro RM1_3 Kryt sběrnicového systému (bal/4ks), 200x110 mm 3 ks!

10 pro RM1_3 Propojka sběrnic od 20x5‐30x10mm,bal=3ks 1 bal.

11 pro RM1_3 Lišta pro mech. upev. kab.  š=954 mm, 2 ks 1 bal.

12 pro RM1_3 Svorky pro připojení vodičů, 2,5 ‐ 16 mm², 15 ks 1 bal.

13 FU111, FU112 Pojistkový odpínač, Ie 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové 

pojistkové vložky 14x51, 3pól. provedení, bez signalizace

2 ks

14 FU05, FU6, FU24 Pojistkový odpínač, Ie 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové 

pojistkové vložky 14x51, 3+N‐pól, bez signalizace

3 ks

15 FU13, FU14, FU15, FU16, FU17, 

FU21, FU22, FU23, FU25

Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové 

pojistkové vložky 10x38, 3+N‐pól, bez signalizace

9 ks

16 pro FU05, FU06 Pojistková vložka, 63A gG, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 14×51, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

6 ks

17 pro FU24 Pojistková vložka, 32A gG, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 14×51, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

3 ks

18 pro FU13, FU14, FU15, FU17, FU21,  

FU23, FU25

Pojistková vložka, 16A gG, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

21 ks

19 pro FU16, FU22, Pojistková vložka, 25A gG, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

6 ks

20 pro FU13, FU14, FU15, FU16, FU17, 

FU21, FU22, FU23, FU25

Pojistková vložka, 2A gG, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

9 ks

21 pro FU05, FU6, FU24 Pojistková vložka, 2A gG, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 14×51, gG ‐ 

charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free

3 ks

22 FA13, FA15, Spínač motorů 3‐pól, Ir=4.00‐6.30A 2 ks

23 FA14, FA17, FA21, FA23 Spínač motorů 3‐pól, Ir=2.50‐4.00A 4 ks

24 FA16, FA22, Spínač motorů 3‐pól, Ir=6.30‐10.0A 2 ks

25 FA05, FA06, FA24 Spínač motorů 3‐pól, Ir=16.0‐25.0A 3 ks

26 FA25 Spínač motorů 3‐pól, Ir=1.00‐1.60A 1 ks

27 KM05, KM06 Stykač 40A 1"Z" +1"V" 230V 50/60Hz 2 ks

28 KM24.1, KM24.2 Stykač 25A 1"Z" +1"V" 230V 50/60Hz 1 ks

29 KM13.1, KM13.2, KM14.1, KM14.2, 

KM15.1, KM15.2, KM17.1, KM17.2, 

KM21.1, KM21.2, KM23.1, KM23.2, 

KM25.1, KM25.2

Reverzační stykač 12A, 1"V" 230V 50/60Hz 7 ks

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ
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VDJ Jesenice AKO 1. Technická specifikace RM1_3 P01A-01.01.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ

30 KM16.1, KM16.2, KM22.1, KM22.2 Reverzační stykač 16A, 1"Z" 230V 50/60Hz 2 ks

31 pro KM05, KM06, KM24.1, KM24.2 Blok pomocných kontaktů 2Z + 2V ‐ šroubové svorky 4 ks

32 KM13.1, KM13.2, KM14.1, KM14.2, 

KM15.1, KM15.2, KM16.1, KM16.2, 

KM17.1, KM17.2, KM21.1, KM21.2, 

KM23.1, KM23.2, KM22.1, KM22.2, 

KM25.1, KM25.2

Blok pomocných kontaktů 2Z + 2V ‐ šroubové svorky 18 ks

33 pro KM05, KM06 Odrušovací člen RC obvod ‐ 110…240 50Hz 2 ks

34 pro KM24.1, KM24.2 Odrušovací člen varistor ‐ 110...250V 50Hz 2 ks

35 KM13.1, KM13.2, KM14.1, KM14.2, 

KM15.1, KM15.2, KM16.1, KM16.2, 

KM17.1, KM17.2, KM21.1, KM21.2, 

KM23.1, KM23.2, KM22.1, KM22.2, 

KM25.1, KM25.2

Odrušovací člen varistor‐ 130...250V 50Hz/DC 18 ks

36 pro FA05, FA06, FA13, FA14, FA15, 

FA16, FA17, FA21, FA22, FA23, 

FA24, FA25

Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v 12 ks

37 KA13.1, KA13.2, KA13.3, KA14.1, 

KA14.2, KA14.3, KA15.1, KA15.2, 

KA15.3, KA16.1, KA16.2, KA16.3, 

KA17.1, KA17.2, KA17.3, KA21.1, 

KA21.2, KA21.3, KA22.1, KA22.2, 

KA22.3, KA23.1, KA23.2, KA23.3, 

KA24.1, KA24.2, KA24.3,KA25.1, 

KA25.2, KA25.3

Relé prům.min., DIN, 4P/7A, 230V AC 30 ks

38 pro KA13.1, KA13.2, KA13.3, 

KA14.1, KA14.2, KA14.3, KA15.1, 

KA15.2, KA15.3, KA16.1, KA16.2, 

KA16.3, KA17.1, KA17.2, KA17.3, 

KA21.1, KA21.2, KA21.3, KA22.1, 

KA22.2, KA22.3, KA23.1, KA23.2, 

KA23.3, KA24.1, KA24.2, 

KA24.3,KA25.1, KA25.2, KA25.3

Patice, 2P/4P 30 ks

39 pro KA13.1, KA13.2, KA13.3, 

KA14.1, KA14.2, KA14.3, KA15.1, 

KA15.2, KA15.3, KA16.1, KA16.2, 

KA16.3, KA17.1, KA17.2, KA17.3, 

KA21.1, KA21.2, KA21.3, KA22.1, 

KA22.2, KA22.3, KA23.1, KA23.2, 

KA23.3, KA24.1, KA24.2, 

KA24.3,KA25.1, KA25.2, KA25.3

Plastová přídržná a demontážní spona 30 ks
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VDJ Jesenice AKO 1. Technická specifikace RM1_3 P01A-01.01.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ

40 pro KA13.1, KA13.2, KA13.3, 

KA14.1, KA14.2, KA14.3, KA15.1, 

KA15.2, KA15.3, KA16.1, KA16.2, 

KA16.3, KA17.1, KA17.2, KA17.3, 

KA21.1, KA21.2, KA21.3, KA22.1, 

KA22.2, KA22.3, KA23.1, KA23.2, 

KA23.3, KA24.1, KA24.2, 

KA24.3,KA25.1, KA25.2, KA25.3

LED + varistor, (110...240)V DC/AC 30 ks

41 pro KA13.1, KA13.2, KA13.3, 

KA14.1, KA14.2, KA14.3, KA15.1, 

KA15.2, KA15.3, KA16.1, KA16.2, 

KA16.3, KA17.1, KA17.2, KA17.3, 

KA21.1, KA21.2, KA21.3, KA22.1, 

KA22.2, KA22.3, KA23.1, KA23.2, 

KA23.3, KA24.1, KA24.2, 

KA24.3,KA25.1, KA25.2, KA25.3

Spona Variclip, 55, 2P/4P 30 ks

42 pro KA13.1, KA13.2, KA13.3, 

KA14.1, KA14.2, KA14.3, KA15.1, 

KA15.2, KA15.3, KA16.1, KA16.2, 

KA16.3, KA17.1, KA17.2, KA17.3, 

KA21.1, KA21.2, KA21.3, KA22.1, 

KA22.2, KA22.3, KA23.1, KA23.2, 

KA23.3, KA24.1, KA24.2, 

KA24.3,KA25.1, KA25.2, KA25.3

Svodový odpor, (110...240)V DC/AC 30 ks

43 HL13, HL14, HL15, HL16, HL17, 

HL21, HL22, HL23, HL24, HL25

Signálka LED, 230AC, žlutá, IP65, ø30 mm, délka 68 mm 10 ks

44 pro HL13, HL14, HL15, HL16, HL17, 

HL21, HL22, HL23, HL24, HL25

Značka na přístroje, 53.75 x 27 mm, Bílá 10 ks!

45 X13(1,2,3), X14(1,2,3), X15(1,2,3), 

X16(1,2,3), X17(1,2,3), X21(1,2,3),  

X22(1,2,3), X23(1,2,3), X24(1,2,3), 

X25(1,2,3), XL1.1(1‐4), XL0(1‐4)

Svorka řadová 2,5 mm ‐ šedá 38 ks

46 X05(1,2,3), X06(1,2,3) Svorka řadová 10 mm ‐ šedá 6 ks

47 XA05(1‐4), XA06(1‐4), XA13(1‐12), 

XA14(1‐12), XA15(1‐12), XA16(1‐

12), XA17(1‐12), XA21(1‐12),  

XA22(1‐12), XA23(1‐12), XA24(1‐

12), XA25(1‐12)

Svorka řadová 2,5 mm ‐ bílá 128 ks

48 XB05(1‐3), XB06(1‐3), XB13(1‐4), 

XB14(1‐4), XB15(1‐4), XB16(1‐4), 

XB17(1‐4), XB21(1‐4),  XB22(1‐4), 

XB23(1‐4), XB24(1‐4), XB25(1‐4)

Svorka řadová 2,5 mm ‐ oranžová 46 ks
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VDJ Jesenice AKO 1. Technická specifikace RM1_3 P01A-01.01.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ

49 pro X, XA, XB Bočnice koncová pro svorky 2,5‐10 mm, šedá 38 ks

50 Zarážka koncová 10 mm 38 ks

51 Držák popisu na zarážku 38 ks

52 Kryt popisu na zarážku 38 ks

53 Zarážka koncová 6 mm 16 ks

54 L1, L2, L3 Přípojnice Cu 30x10 3 m

55 PE Přípojnice Cu 30x10 1,2 m

56 N Přípojnice Cu 30x10 1,2 m

57 Izolátor 40 M10 4 ks

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74
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78
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VDJ Jesenice AKO 1 Technická specifikace RM1.4 P01A-01.02.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

1 RM1.4 Nástěnná polyesterová skříň 847x636x300 IP66, 3 bodové uzavírání 1 ks

2 pro RM1.4 Plný montážní panel 800X600 1 ks

3 pro RM1.4 Sada 4 plastových závěsů 1 bal.

4 pro RM1.4 Adaptér pro zámek DIN 1 ks

5 SQ100 Vypínač 63A, 3P, montáž na panel, s možností uzamčení, červená 

rukojeť

1 ks

6 FV101 Svodič přepětí typ 2, 275 V, (8/20 µs): 20,0 kA, (8/20 µs): 40,0 kA, 1 ks

7 FA104.1 Jistič, char C, 2-pólový, Icn=10kA, In=2A 1 ks

8 FA103 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A 1 ks

9 FA104.2 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=1A 1 ks

10 TA104 Transformátor oddělovací 400/230V 200VA 1 ks

11 KU102 Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází v třífázové síti, 3 x 208 do 3 x 480 

V AC, kontakty 2P

1 ks

12 FA102 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=2A 1 ks

13 FI11, FI12 Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A 2 ks

14 pro FI11, FI12 Jednotka pom. kontaktů 1Z+1V pro proudové chrániče 2 ks

15 FA11, FA12 Spínač motorů 3-pól, Ir=2.50-4.00A 2 ks

16 pro FA11, FA13 Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v 2 ks

17 KM11, KM12 Stykač 12A 1"Z" +1"V" 230V 50/60Hz 2 ks

18 pro KM11, KM13 Blok pomoc. kontaktů, montáž čelně, 4"Z" 2 ks

19 KA11.1, KA11.2, KA11.3, KA11.4, 

KA11.5, KA12.1, KA12.2, KA12.3, 

KA12.4, KA12.5

Relé prům.min., DIN, 4P/7A, 230V AC 10 ks

20 pro KA11.1, KA11.2, KA11.3, 

KA11.4, KA11.5, KA12.1, KA12.2, 

KA12.3, KA12.4, KA12.5

Patice, 2P/4P 10 ks

21 pro KA11.1, KA11.2, KA11.3, 

KA11.4, KA11.5, KA12.1, KA12.2, 

KA12.3, KA12.4, KA12.5

Plastová přídržná a demontážní spona 10 ks

22 pro KA11.1, KA11.2, KA11.3, 

KA11.4, KA11.5, KA12.1, KA12.2, 

KA12.3, KA12.4, KA12.5

LED + varistor, (110...240)V DC/AC 10 ks

23 pro KA11.1, KA11.2, KA11.3, 

KA11.4, KA11.5, KA12.1, KA12.2, 

KA12.3, KA12.4, KA12.5

Spona Variclip, 55, 2P/4P 10 ks

24 pro KA11.1, KA11.2, KA11.3, 

KA11.4, KA11.5, KA12.1, KA12.2, 

KA12.3, KA12.4, KA12.5

Svodový odpor, (110...240)V DC/AC 10 ks

25 GO01 Pasivní modul galvanického oddělení proudové smyčky, transformační 

převodníky signálu 0/4..20mA s přenosem energie, přenos 1:1

1 ks

26 SA11, SA12 Kompletní otočný přepínač Ø22 mm, 3-pozice pevné 2 Z, černý 2 ks

27 SB11.2, SB12.2 Bílé lícující tlačítko stiskací Ø22 s návratem "I" 2 ks

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ

Vypracoval: Balek Milan 2023 430 Str. 1/2



VDJ Jesenice AKO 1 Technická specifikace RM1.4 P01A-01.02.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ

28 SB11.1, SB12.1 Černé lícující tlačítko stiskací Ø22, s návratem se symbolem "O" 2 ks

29 pro SB11.2, SB12.2 Polosestava kontaktů 1 Z šroubová svorka 2 ks

30 pro SB11.1, SB12.1 Polosestava kontaktů 1 V šroubová svorka 2 ks

31 HL11.2, HL11.3, HL12.2, HL12.3 Signálka LED, 230AC, žlutá, IP65, ø30 mm, délka 68 mm 4 ks

32 HL11.1, HL12.1 Signálka LED, 230AC, zelená, IP65, ø30 mm, délka 68 mm 2 ks

33 pro SA11, SA12, HL11.2, HL11.3, 

HL12.2, HL12.3, HL11.1, HL12.1

Značka na přístroje, 53.75 x 27 mm, Bílá 8 ks!

34 X11(U,V,W), X12(U,V,W) Svorka řadová 2,5 mm - šedá 6 ks

35 X11(N1), X12(N2) Svorka řadová 2,5 mm - sv. modrá 2 ks

36 X11.1(1-8), X12.1(1-8) Svorka řadová 2,5 mm - červená 16 ks

37 XB11(1-10), XB12(1-10) Svorka řadová 2,5 mm - oranžová 20 ks

38 XC11(1,2), XC12(1,2) Svorka řadová 2,5 mm - hnědá 4 ks

39 PT103 Termostat (NC), -10-+50 st. 1 ks

40 EH103 Topné těleso 100 W, 230VAC 1 ks

41 pro X11, X12, XB11, XB12, XC11, 

XC12, X11.1, X12.1, X100

Bočnice koncová pro svorky 2,5-10 mm, šedá 9 ks

42 X100 (L1, L2, L3) Svorka řadová 10 mm - šedá 3 ks

43 Zarážka koncová 10 mm 9 ks

44 Držák popisu na zarážku 9 ks

45 Kryt popisu na zarážku 9 ks

46 Zarážka koncová 6 mm 9 ks

47 Můstek rozbočovací N, 15 přípojných míst 1 ks

48 Můstek rozbočovací PE, 15 přípojných míst 1 ks

49 Vývodka; M20; 1,5; IP68; polyamid; světle šedá 6 ks

50 Vývodka; M25; 1,5; IP68; polyamid; světle šedá 2 ks

51 Vývodka; M16; 1,5; IP68; polyamid; světle šedá 1 ks

52 Vývodka; M32; 1,5; IP68; polyamid; světle šedá 1 ks

53 Závěrný šroub M20 2 ks

54 Závěrný šroub M25 1 ks

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Vypracoval: Balek Milan 2023 430 Str. 2/2



P.Č. SEZNAM VÝKRESŮ LISTŮ P.Č. LISTŮ
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VDJ Jesenice AKO 1. Technická specifikace MSxx P01A-01.03.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

1 MXxx Tmavě šedá prázdná skříňka - 3 výřezy 1 ks

2 SB1 Ovládací hlavice stiskací lícující Ø22, s návratem bez popisu, barva černá 1 ks

3 pro SB1 Jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1V šroubová svorka 1 ks

4 SB2 Ovl. hlavice stiskací prosvět. - lícující Ø22 s návratem pro integrovanou 

LED, barva zelená

1 ks

5 SB3 Ovl. hlavice stiskací prosvět. - lícující Ø22 s návratem pro integrovanou 

LED, barva bílá

1 ks

6 pro SB2, SB3 Jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1Z šroubová svorka 2 ks

7 pro SB2 Zelená objímka pro hlavu Ø22 integrovaná LED 230..240 V - šroubové 

svorky

1 ks

8 pro SB3 Bílá objímka pro hlavu Ø22 integrovaná LED 230..240 V - šroubové 

svorky

1 ks

9 Kabelová vývodka IP68, závit PG 13,5, sada s pojistnou maticí, světle 

šedá

1 ks

10

11 Tato specifikace platí pro ovládací skříně: MS13, MS14, MS15, MS16, 

MS17, MS22, MS23, MS24, MS25

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ
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VDJ Jesenice AKO 1. Technická specifikace MS5, MS6 P01A-01.03.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

1 MXxx Tmavě šedá prázdná skříňka - 3 výřezy 1 ks

2 SB1.1 Ovládací hlavice stiskací lícující Ø22, s návratem se symbolem "O", 

barva rudá

1 ks

3 pro SB1.1 Jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1V šroubová svorka 1 ks

4 SB1.2 Zelené zapuštěné tlačítko Ø22 s návratem "I" 1 ks

5 pro SB1.2 Jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1Z šroubová svorka 1 ks

6 HL1 Kompaktní signálka 230V, barva zelená, LED 1 ks

7 pro HL1 Zelená objímka pro hlavu Ø22 integrovaná LED 230..240 V - šroubové 

svorky

1 ks

8 Kabelová vývodka IP68, závit PG 13,5, sada s pojistnou maticí, světle 

šedá

1 ks

9

10 Tato specifikace platí pro ovládací skříně: MS5, MS6

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ
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VDJ Jesenice AKO 1. Technická specifikace MX201 P01A-01.04.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

1 MX201 Rozvodnice s neprůhl. víkem, IP 65, 300x600x170mm 1 ks

2 5XB05(1-4), 6XB06(1-4), 11XB11(1-

10), 12XB12(1-10), 13XB13(1-4), 

14XB14(1-4), 15XB15(1-4),  

16XB16(1-4), 17XB17(1-4), 

21XB21(1-4), 22XB22(1-4), 

23XB23(1-4), 24XB24(1-4), 

25XB25(1-4)

Svorka řadová 2,5 mm - šedá 68 ks

3 Bočnice koncová pro svorky 2,5-10 mm, šedá 14 ks

4 Zarážka koncová 10 mm 14 ks

5 Držák popisu na zarážku 14 ks

6 Kryt popisu na zarážku 14 ks

7 Zarážka koncová 6 mm 1 ks

8 Vývodka; M20; 1,5; IP68; polyamid; světle šedá 2 ks

9 Vývodka; M25; 1,5; IP68; polyamid; světle šedá 5 ks

10 Vývodka; M50; 1,5; IP68; polyamid; světle šedá 2 ks

11

12 A ostatní drobný montážní materiál (vodiče, kabelové žlaby, můstky 

atd.)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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VDJ Jesenice AKO 1. Technická specifikace MX202 P01A-01.04.000

P.Č. NÁZEV OZNAČENÍ TYP KÓD VÝROBKU MNOŽSTVÍMJ VÝROBCE

1 MX202 Rozvodnice s neprůhl. víkem, IP 65, 300x300x170mm 1 ks

2 11XC11(1,2), 12XC12(1,2) Svorka řadová 2,5 mm - šedá 4 ks

3 Bočnice koncová pro svorky 2,5-10 mm, šedá 2 ks

4 Zarážka koncová 10 mm 2 ks

5 Držák popisu na zarážku 2 ks

6 Kryt popisu na zarážku 2 ks

7 Zarážka koncová 6 mm 1 ks

8 Vývodka; M20; 1,5; IP68; polyamid; světle šedá 1 ks

9 Vývodka; M40; 1,5; IP68; polyamid; světle šedá 1 ks

10

11 A ostatní drobný montážní materiál (vodiče, kabelové žlaby, můstky 

atd.)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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49 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P4A 10.02.2023

50 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P4B 10.02.2023

51 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P4B 10.02.2023

52 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P4C 10.02.2023

53 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P4C 10.02.2023

54 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P6A 10.02.2023

55 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P6A 10.02.2023

56 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P6B 10.02.2023

57 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P6B 10.02.2023

58 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P6C 17.05.2023

59 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P6C 17.05.2023

60 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P6D 10.02.2023

61 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P6D 10.02.2023

62 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P7A 10.02.2023

63 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P7A 10.02.2023

64 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P7B 10.02.2023

65 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P7B 10.02.2023

66 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P7C 10.02.2023



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

2.1 5

List
2.2List

Název akce Název výkresu

ObsahÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Zpracoval

Sloupec X: Automaticky generovaná stránka byla dodate  ru  upravena

Dopl kové pole stránky

Obsah
DatumPopis stránek

F06_001_UNC

XStránka

67 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P7C 10.02.2023

68 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P7D 10.02.2023

69 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 1P7D 10.02.2023

70 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice XT1 10.02.2023

71 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice XAC 10.02.2023

72 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice XK 10.02.2023

73 jindrich.muzikSeznam kabel 08.11.2023

74 jindrich.muzikSeznam kabel 08.11.2023

75 jindrich.muzikSchéma pospojení a zemn ní 10.02.2023

76 Xjindrich.muzikehled revizí 23.10.2023



10 76 8 93 42 5

Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10 102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

2.2 6

List
5List

Název akce Název výkresu

Výkres a parametryÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný

10 11 12 13

Ing. Mužík

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1Loupnická 139

435 42  Litvínov

ZA ÍZENÍ
ELEKTRICKÉ

POZOR

R19.16.10.1

R19.16.10.1

~110kg
LIST 7

DK7777.235

Panty vpravo

- - -
VLEVO DOLE

1,5mm2

- - -

SM ROVÉ ÚPLNÉ ZNA ENÍ OVL.OBVOD
NA VNIT NÍ STRANU DVE Í NALEPIT KAPSU NA VÝKRESY

HMOTNOST P EP.JEDNOTKY
TYP P EP.JEDNOTKY

UMÍST NÍ

ÚPRAVA DVE Í
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA

ÚPRAVA HORNÍHO KRYTU

ÍPOJNICE
ROZM R

POLE .

ÚPRAVA SPODNÍHO KRYTU

SEZNAM DOKUMENTACE :

ORIENTACE VÝVOD  :

ORIENTACE P ÍVOD  :

SEZNAM ŠTÍTK  :

DALŠÍ ÚDAJE :

STUPE  ZNE IŠT NÍ :

CELKOVÁ HMOTNOST :

NORMA :

OCHRANA :

KUS  :

Ipk =

NAP OVÁ SOUSTAVA :

POMOCNÉ OBVODY :

Ui =

In =

HLAVNÍ OBVOD :

NÁT R :

HLOUBKA :

KRYTÍ :

TYP :

LIST 2

SPODEM

SPODEM

LIST 52

~110kg

1

SN EN 60 439-1 ed.2-11/200

DLE SN 33 2000-4-41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODDPOJENÍM OD ZDROJE

1

1,PE,N~50Hz,230V/TN-S

24V DC, PELV

230V

10A

RAL 7032

10kA

600

IP55/20, p ístup zep edu i zezadu

RITTAL DK7777.235 (stávající)

Shoda dle zákona . 22/97 Sb.

VZADU PANTY VPRAVO

ední pohled Zadní pohled

20
00

10
0

800



10 76 8 93 42 5

Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10 102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

5 7

List
6List

$A1
$A2

21.2.2011
21.3.2011 Zm na uspo ádání

Zm na uspo ádání Mužík
Mužík

Název akce Název výkresu

Umíst ní prvk  v rozvád iÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný

10 11 12 13

Ing. Mužík

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1Loupnická 139

435 42  Litvínov

ZADNÍ
ELNÍ POHLED NA SK  S 19" RÁMEM

74 5 6321

XA
C:

-XAC1

-FV1
T1E 25x40

ELNÍ POHLED NA SK  S 19" RÁMEM

FA
2

FA
1

QS
1

T1E 40x60

FA
4

T1E 40x60

XS
2

EDNÍ

T1E 40x60

-J_1P4A -J_1P4B

21

XT
1:

3 97 8

800

20
00

T1E 25x40

150 180

600

BO NÍ

RITTAL DK7777.235
Podstavec 100mm

ívody spodem, p ístup zep edu i zezadu

Sk  rozm ry: 800x2000x600 mm

24V DC PELV
1,PE,N 230V AC TNS

T1E

T1E

T1E

T1E

T1E

T1E

T1E

DA
27

5D
F1

6

R19.16.10.1

10
0

60
0

T1E

230V AC

24V DC

24V DC

24V DC

230V AC

230V AC

T1E 40x60 230V AC

-J_1P6D-J_1P6A -J_1P6B -J_1P6C

T1E 40x60

T1E 40x60

T1E

T1E
T1E

XS
3

-J_1P3C

T1E 40x60

-J_1P7D-J_1P7A -J_1P7B -J_1P7C

FA
x

FA
x

21

X1
:

3 4 5 6 7

FA
x

-X1 -XPE

T1E 40x60

T1E

T1ET1E 25x40

T1E 25x40

230V AC

230V AC

T1
E

40
x6

0

T1
E

40
x6

0

T1
E

40
x6

0

T1
E

40
x6

0

BMXCPS3500 BMEP581020 BMXNOM0200 BMXNOM0200 BMXNOC0321 BMEAHI0812 BMXAMI810 BMXAMI810 BMXDDI6402 BMXDDI6402 BMXDDO3202 BMXXBE1000

J_
1P

3A
1

J_
1P

3A
2

J_
1P

3A
3

J_
1P

3A
4

FA
3

-GS2

-J_1P4C

-J_1Z3A -J_1Z3B
FUxx

2X2

SW1

SW2

KA
1

KA
2

KA
3

KA
4

KA
5

KA
6

KA
7

KA
8

KA
9

KA
10

KA
11

KA
12

KA
13

KA
14

KA
15

KA
16

KA
1

KA
2

KA
3

KA
4

KA
5

KA
6

KA
7

KA
8

KA
9

KA
10

KA
11

KA
12

KA
13

KA
14

KA
15

KA
16

ZyXEL GS1100-16

MOXA PT7710

XS4

504WF

XS
1

U3 ADAM SW3 Korenix
U2 MOXA

21

XK
:

4 5 63

-XK

VZADU

VZADU

U1

4 5 6 10 11 12

KA
1

KA
2

SKRIN

2
SO2833.200

4
DK7498.235

5
DK7120.035

8
DAB34810

26
T1E 40x60

27
T1E 25x40

28
SK9200N

29
PS4106235

1
TS.8806611

3
TS.8601060

7
4582.500

9
G-1L-1000/12

10
EKC-1

11
IL900251
DAB34810
BK900096
BK900097
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Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

6 8

List
7List

Název akce Název výkresu

Osazení PLCÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

BMXCPS3500 BMEP581020 BMXNOM0200 BMXNOM0200 BMXNOC0321 BMEAHI0812 BMXAMI810 BMXAMI810 BMXDDI6402 BMXDDI6402 BMXDDO3202 BMXXBE1000

-G1
/8.3

-U1 -CPU1 COM1
/40.3
/40.3

COM2
/40.4

COM4 -AI01
/17.0

-AI02
/18.0

-AI03
/19.0

-DI04
/20.0
/21.0
/22.0
/23.0
/24.0
/25.0
/26.0
/27.0

-DI05
/28.0
/29.0
/30.0
/31.0
/32.0
/33.0
/34.0
/35.0

-DO06
/36.0
/37.0
/38.0
/39.0

COM5
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Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

20.10.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10 102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

7 9

List
8List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení 230V ACÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný

10 11 12 13

Ing. Mužík

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1Loupnická 139

435 42  Litvínov

Servisní zásuvka

BMXCPS3500

DAMA
ADAM-4571

RS232/422/485

ETHERNET

Port1 +Vs GND

SW1

SW2

Zásuvka pro SW1, SW2

Servisní zásuvka

1

2
-FA1

LTN4C/1

X05 1 NUPS PE

+RTN_UPS

1

2
-QS1

MSN-32-1

-FV1
DA275DF16

IN:L IN:N IN:PE

OUT:L OUT:N OUT:PE

Napájení jisti
3G2,5

2 m
H05VV-F 3G2,5

-WL1000

1

2
-FA3

LTN6C/1

-XAC 1 2 3 4 5 6 7

-XT1 1 108 5

Stávající napájecí kabel
50 m

CYKY J 3x2.5
-WL05

-XPE 1

L NPE-XS3
ZSE-03

712

-G1
/7.0
Napájecí modul X80 -  100..240
V AC - 36 W

L
N
PE
0V
24V

-XPWR

3 9

L

+

PE

-

-GS2
PS1 24-5

N

V+ V-

U3
/41.7

ADAM 4572

2

1
-FU07

281-512/281-501
FST00,5

-J_1P3A1
/40.1
TWDXCAISO
Serial link tap
isolation box

+ -

-J_1P3A2
/40.2
TWDXCAISO
Serial link tap
isolation box

-J_1P3A4
/40.3
TWDXCAISO
Serial link tap
isolation box

+ - + -

2

1
-FU09

281-512/281-501
FST00,5

1

2
-FA2

LTN4C/1

-J_1P3C 1 1- 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10

-KA1
230V AC

62.32.8.230.0030
A2

A1

A1 A2

15
18

16

1114 .3

86.30.8.240.0000
62.32.8.230.0030

14

11
KA1

.4

2

-KA2
230V AC

62.32.8.230.0030
A2

A1

A1 A2

15
18

16

1114 .4

86.30.8.240.0000
62.32.8.230.0030

14

11
KA2

.5

4

U2
/41.1

MOXA G3110

SW3
/41.10

KORENIX JETNET 2005

V+ V-

V+ V-

-SW1
/41.2

ZYXEL GS 1100-16

L-X NPE

-SW2
/41.8

MOXA PT7710

L-X PE N

11 6

2

1
-FU08

281-512/281-501
FST00,5

L NPE-XS1
ZSE-03

-X 1 2 3

L PE N L PE N L PE N L PE N L PE N

-XS4
504WF

L NPE-XS2
ZSE-03

1

2
-FA4

LTN6C/1

P2
4_

AI
1

/
17

.2

M
24

_A
I1

/
17

.2

P2
4_

DI
1

/
21

.3

M
24

_D
I1

/
21

.3

P2
4_

DO
1

/
37

.4

M
24

_D
O1

/
37

.4

P2
4_

DI
2

/
29

.3

M
24

_D
I2

/
29

.3 M
24

_D
O1

_A
/

38
.5

PE
H07V-K-1.5
GNYE

N
H07V-K-1.5
LB

L
BK

H07V-K-1.5

N1
LB

L1
BK

BK
H07V-K-2.5

LBGNYE BK
H07V-K-2.5

LBGNYE

BK
H07V-K-1.5

GNYELB

RD
H05V-K-1.5

BU
H05V-K-1.5

RDH0
5V

-K
-1

.0
RD RD BUBUBUH0

5V
-K

-1
.0

BURD
H05V-K-1,0

RD BU BU

BK
H07V-K-2.5

LBGNYE

BURD
H05V-K-1,0

BURD
H05V-K-1,0
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Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

13.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

8 10

List
9List

Název akce Název výkresu

PLC diagram AI01Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMEAHI0812AI01

/17.0PIW1.0 3ACHANNEL 1 F005 Pr tok na odtoku Libuš 1 -F005
/17.0PIW1.1 5ACHANNEL 2 F006 Pr tok na odtoku Libuš 2 -F006
/17.0PIW1.2 7ACHANNEL 3 F007 Pr tok na odtoku Libuš 3 -F007
/17.0PIW1.3 9ACHANNEL 4 F008 Pr tok na odtoku Ládví 1 -F008
/17.0PIW1.4 11ACHANNEL 5 F009 Pr tok na odtoku Ládví 2 -F009
/17.0PIW1.5 13ACHANNEL 6 F010 Pr tok sání S Jesenice 2 -F010
/17.0PIW1.6 15ACHANNEL 7 F099 Pr tok Jesenice sání S -F099
/17.0PIW1.7 17ACHANNEL 8 REZ Rezerva -REZ
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Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

23.10.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

9 11

List
10List

Název akce Název výkresu

PLC diagram AI02Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXAMI0810AI02

/18.0PIW2.0 1ACHANNEL 1 REZ Rezerva -REZ
/18.0PIW2.1 6ACHANNEL 2 REZ Rezerva -REZ
/18.0PIW2.2 7ACHANNEL 3 H011 Hladina komory 1 -H011
/18.0PIW2.3 12ACHANNEL 4 H012 Hladina komory 2 -H012
/18.0PIW2.4 15ACHANNEL 5 H018 Hladina komory 3 -H018
/18.0PIW2.5 20ACHANNEL 6 H019 Hladina komory 4 -H019
/18.0PIW2.6 21ACHANNEL 7 LIA076 - hladina jímky šachta komory odtoku 2LIA076
/18.0PIW2.7 26ACHANNEL 8 Výška hladiny v odpadní jímce AKO I.BD1



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

13.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

10 12

List
11List

Název akce Název výkresu

PLC diagram AI03Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXAMI0810AI03

/19.0PIW3.0 1ACHANNEL 1 REZ Rezerva -REZ
/19.0PIW3.1 6ACHANNEL 2 REZ Rezerva -REZ
/19.0PIW3.2 7ACHANNEL 3 REZ Rezerva -REZ
/19.0PIW3.3 12ACHANNEL 4 Q020 Zákal sání S -Q020
/19.0PIW3.4 15ACHANNEL 5 REZ Rezerva -REZ
/19.0PIW3.5 20ACHANNEL 6 REZ Rezerva -REZ
/19.0PIW3.6 21ACHANNEL 7 REZ Rezerva -REZ
/19.0PIW3.7 26ACHANNEL 8 REZ Rezerva -REZ
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Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

17.05.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

11 13

List
12List

Název akce Název výkresu

PLC diagram DI04Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXDDI6402KDI04

/20.1I1.0 20BACHANNEL 1 M1143 - dálkovXM1143.6
/20.1I1.1 20AACHANNEL 2 M1143 - otev enoXM1143.2
/20.1I1.2 19BACHANNEL 3 M1143 - zav enoXM1143.3
/20.1I1.3 19AACHANNEL 4 M1143 - porucha jišt níXM1143.5
/20.1I1.4 18BACHANNEL 5 DVERE Otev ení dve í -DVERE
/20.1I1.5 18AACHANNEL 6 M143 - dálkovXM143.6
/20.1I1.6 17BACHANNEL 7 Elektrom r 1 - pulsC20
/20.1I1.7 17AACHANNEL 8 Elektrom r 2 - pulsC21
/21.1I1.8 16BACHANNEL 9 M123 - otev enoXM123.2
/21.1I1.9 16AACHANNEL 10 M123 - zav enoXM123.3
/21.1I1.10 15BACHANNEL 11 M123 - porucha jišt níXM123.5
/21.1I1.11 15AACHANNEL 12 M124 - otev enoXM124.2
/21.1I1.12 14BACHANNEL 13 M124 - zav enoXM124.3
/21.1I1.13 14AACHANNEL 14 M124 - porucha jišt níXM124.5
/21.1I1.14 13BACHANNEL 15 M125 - otev enoXM125.2
/21.1I1.15 13AACHANNEL 16 M125 - zav enoXM125.3
/22.1I1.16 10BACHANNEL 17 M125 - porucha jišt níXM125.5
/22.1I1.17 10AACHANNEL 18 M126 - otev enoXM126.2
/22.1I1.18 9BACHANNEL 19 M126 - zav enoXM126.3
/22.1I1.19 9AACHANNEL 20 M126 - porucha jišt níXM126.5
/22.1I1.20 8BACHANNEL 21 M127 - otev enoXM127.2
/22.1I1.21 8AACHANNEL 22 M127 - zav enoXM127.3
/22.1I1.22 7BACHANNEL 23 M127 - porucha jišt níXM127.5
/22.1I1.23 7AACHANNEL 24 M128 - otev enoXM128.2
/23.1I1.24 6BACHANNEL 25 M128 - zav enoXM128.3
/23.1I1.25 6AACHANNEL 26 M128 - porucha jišt níXM128.5
/23.1I1.26 5BACHANNEL 27 M129 - otev enoXM129.2
/23.1I1.27 5AACHANNEL 28 M129 - zav enoXM129.3
/23.1I1.28 4BACHANNEL 29 M129 - porucha jišt níXM129.5
/23.1I1.29 4AACHANNEL 30 M130 - otev enoXM130.2
/23.1I1.30 3BACHANNEL 31 M130 - zav enoXM130.3
/23.1I1.31 3AACHANNEL 32 M130 - porucha jišt níXM130.5
/24.1I2.0 20BBCHANNEL 33 M149X erpadlo M1 - šachta Posázavský vodovod - dálkovM149X
/24.1I2.1 20ABCHANNEL 34 REZ Rezerva -REZ
/24.1I2.2 19BBCHANNEL 35 M149X erpadlo M1 - šachta Posázavský vodovod - poruchaM149X
/24.1I2.3 19ABCHANNEL 36 M149X erpadlo M1 - šachta Posázavský vodovod - chodM149X
/24.1I2.4 18BBCHANNEL 37 LA070 Minimální hladina - šachta Posázavský vodovod -LA070
/24.1I2.5 18ABCHANNEL 38 M145X erpadlo M2 - šachta Posázavský vodovod - dálkovM145X
/24.1I2.6 17BBCHANNEL 39 REZ Rezerva -REZ
/24.1I2.7 17ABCHANNEL 40 M145X erpadlo M2 - šachta Posázavský vodovod - poruchaM145X
/25.1I2.8 16BBCHANNEL 41 M145X erpadlo M2 - šachta Posázavský vodovod - chodM145X
/25.1I2.9 16ABCHANNEL 42 LA070 Havarijní hladina - šachta Posázavský vodovod -LA070
/25.1I2.10 15BBCHANNEL 43 M146X erpadlo M1 - šachta obtoku - dálkovM146X
/25.1I2.11 15ABCHANNEL 44 REZ Rezerva -REZ
/25.1I2.12 14BBCHANNEL 45 M146X erpadlo M1 - šachta obtoku - poruchaM146X
/25.1I2.13 14ABCHANNEL 46 M146X erpadlo M1 - šachta obtoku - chodM146X
/25.1I2.14 13BBCHANNEL 47 LA071 Minimální hladina - šachta obtoku -LA071
/25.1I2.15 13ABCHANNEL 48 REZ Rezerva -REZ
/26.1I2.16 10BBCHANNEL 49 M153X erpadlo M2 - šachta obtoku - dálkovM153X
/26.1I2.17 10ABCHANNEL 50 REZ Rezerva -REZ
/26.1I2.18 9BBCHANNEL 51 M153X erpadlo M2 - šachta obtoku - poruchaM153X
/26.1I2.19 9ABCHANNEL 52 M153X erpadlo M2 - šachta obtoku - chodM153X
/26.1I2.20 8BBCHANNEL 53 LA071 Havarijní hladina - šachta obtoku -LA071
/26.1I2.21 8ABCHANNEL 54 M136X Šoup  M136 - šachta obtoku - dálkovM136X
/26.1I2.22 7BBCHANNEL 55 M136X Šoup  M136 - šachta obtoku - otev enM136X
/26.1I2.23 7ABCHANNEL 56 M136X Šoup  M136 - šachta obtoku - zav enM136X
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PLC diagram DI04Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXDDI6402KDI04

/27.1I2.24 6BBCHANNEL 57 M136X Šoup  M136 - šachta obtoku - poruchaM136X
/27.1I2.25 6ABCHANNEL 58 M154X erpadlo M1 - kalová šachta - dálkovM154X
/27.1I2.26 5BBCHANNEL 59 REZ Rezerva -REZ
/27.1I2.27 5ABCHANNEL 60 M154X erpadlo M1 - kalová šachta - poruchaM154X
/27.1I2.28 4BBCHANNEL 61 M154X erpadlo M1 - kalová šachta - chodM154X
/27.1I2.29 4ABCHANNEL 62 LA072 Minimální hladina - kalová šachta -LA072
/27.1I2.30 3BBCHANNEL 63 LA072 Havarijní hladina - kalová šachta -LA072
/27.1I2.31 3ABCHANNEL 64 RezervaREZ
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PLC diagram DI05Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXDDI6402KDI05

/28.1I3.0 20BACHANNEL 1 Porucha SWANREZ
/28.1I3.1 20AACHANNEL 2 Porucha SWANREZ
/28.1I3.2 19BACHANNEL 3 Porucha SWANREZ
/28.1I3.3 19AACHANNEL 4 Porucha SWANREZ
/28.1I3.4 18BACHANNEL 5 Porucha SWANREZ
/28.1I3.5 18AACHANNEL 6 Ost ikovacíh erpadlo vodojemu - CHODXM5.4
/28.1I3.6 17BACHANNEL 7 Jišt ní erpadla vodojemu - PORUCHAXM5.8
/28.1I3.7 17AACHANNEL 8 Ost ikovací erpadlo vodojemu - CHODXM6.4
/29.1I3.8 16BACHANNEL 9 Jišt ní erpadla vodojemu - PORUCHAXM6.8
/29.1I3.9 16AACHANNEL 10 RM5.2 - porucha sítXRM5.2
/29.1I3.10 15BACHANNEL 11 M300X erpadlo M300 - chodM300X
/29.1I3.11 15AACHANNEL 12 M300X erpadlo M300 - dálkovM300X
/29.1I3.12 14BACHANNEL 13 M300X erpadlo M300 - poruchaM300X
/29.1I3.13 14AACHANNEL 14 M301X erpadlo M301 - chodM301X
/29.1I3.14 13BACHANNEL 15 M301X erpadlo M301 - dálkovM301X
/29.1I3.15 13AACHANNEL 16 M301X erpadlo M301 - poruchaM301X
/30.1I3.16 10BACHANNEL 17 Poloha otev eno klapky na výtlaku Ládví 1. - OTEV ENOXM13.2
/30.1I3.17 10AACHANNEL 18 Porucha jišt ní klapky na výtlaku Ládví 1. - PORUCHAXM13.8
/30.1I3.18 9BACHANNEL 19 Poloha zav eno klapky na výtlaku Ládví 1. - ZAV ENOXM13.3
/30.1I3.19 9AACHANNEL 20 Poloha otev eno klapky na výtlaku Libuš 1. - OTEV ENOXM14.2
/30.1I3.20 8BACHANNEL 21 Porucha jišt ní klapky na výtlaku Libuš 1. - PORUCHAXM14.8
/30.1I3.21 8AACHANNEL 22 Poloha zav eno klapky na výtlaku Libuš 1. - ZAV ENOXM14.3
/30.1I3.22 7BACHANNEL 23 Poloha otev eno klapky na výtlaku Libuš 2. - OTEV ENOXM15.2
/30.1I3.23 7AACHANNEL 24 Porucha jišt ní klapky na výtlaku Libuš 2. - PORUCHAXM15.8
/31.1I3.24 6BACHANNEL 25 Poloha zav eno klapky na výtlaku Libuš 2. - ZAV ENOXM15.3
/31.1I3.25 6AACHANNEL 26 Poloha otev eno klapky na odtoku z komory 2. - OTEV ENOXM16.2
/31.1I3.26 5BACHANNEL 27 Porucha jišt ní klapky na odtoku z komory 2. - PORUCHAXM16.8
/31.1I3.27 5AACHANNEL 28 Poloha zav eno klapky na odtoku z komory 2. - ZAV ENOXM16.3
/31.1I3.28 4BACHANNEL 29 Poloha otev eno klapky na odtoku z komory 1. - OTEV ENOXM17.2
/31.1I3.29 4AACHANNEL 30 Porucha jišt ní klapky na odtoku z komory 1. - PORUCHAXM17.8
/31.1I3.30 3BACHANNEL 31 Poloha zav eno klapky na odtoku z komory 1. - ZAV ENOXM17.3
/31.1I3.31 3AACHANNEL 32 REZ Rezerva -REZ
/32.1I4.0 20BBCHANNEL 33 M131 - otev enoXM131.2
/32.1I4.1 20ABCHANNEL 34 M131 - zav enoXM131.3
/32.1I4.2 19BBCHANNEL 35 M131 - porucha jišt níXM131.5
/32.1I4.3 19ABCHANNEL 36 M132 - otev enoXM132.2
/32.1I4.4 18BBCHANNEL 37 M132 - zav enoXM132.3
/32.1I4.5 18ABCHANNEL 38 M132 - porucha jišt níXM132.5
/32.1I4.6 17BBCHANNEL 39 M133 - otev enoXM133.2
/32.1I4.7 17ABCHANNEL 40 M133 - zav enoXM133.3
/33.1I4.8 16BBCHANNEL 41 M133 - porucha jišt níXM133.5
/33.1I4.9 16ABCHANNEL 42 M134 - otev enoXM134.2
/33.1I4.10 15BBCHANNEL 43 M134 - zav enoXM134.3
/33.1I4.11 15ABCHANNEL 44 M134 - porucha jišt níXM134.5
/33.1I4.12 14BBCHANNEL 45 M135 - otev enoXM135.2
/33.1I4.13 14ABCHANNEL 46 M135 - zav enoXM135.3
/33.1I4.14 13BBCHANNEL 47 M135 - porucha jišt níXM135.5
/33.1I4.15 13ABCHANNEL 48 M144 - otev enoXM144.2
/34.1I4.16 10BBCHANNEL 49 M144 - zav enoXM144.3
/34.1I4.17 10ABCHANNEL 50 M144 - porucha jišt níXM144.5
/34.1I4.18 9BBCHANNEL 51 M137 - otev enoXM137.2
/34.1I4.19 9ABCHANNEL 52 M137 - zav enoXM137.3
/34.1I4.20 8BBCHANNEL 53 M137 - porucha jišt níXM137.5
/34.1I4.21 8ABCHANNEL 54 M143 - chodXM143.4
/34.1I4.22 7BBCHANNEL 55 M143 - poruchaXM143.5
/34.1I4.23 7ABCHANNEL 56 M143 - porucha m ni eXM143.7
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PLC diagram DI05Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXDDI6402KDI05

/35.1I4.24 6BBCHANNEL 57 M147 - dálkovXM147.6
/35.1I4.25 6ABCHANNEL 58 M147 - poruchaXM147.5
/35.1I4.26 5BBCHANNEL 59 M147 - chodXM147.4
/35.1I4.27 5ABCHANNEL 60 Hladina v nádrži - minimumLA076.MIN
/35.1I4.28 4BBCHANNEL 61 M148 - dálkovXM148.6
/35.1I4.29 4ABCHANNEL 62 M148 - poruchaXM148.5
/35.1I4.30 3BBCHANNEL 63 M148 - chodXM148.4
/35.1I4.31 3ABCHANNEL 64 Hladina v nádrži - maximumLA076.MAX
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PLC diagram DO06Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXDDO3202KDO06

/36.1Q1.0 20BACHANNEL 1 REZ Rezerva -REZ
/36.1Q1.1 20AACHANNEL 2 REZ Rezerva -REZ
/36.1Q1.2 19BACHANNEL 3 REZ Rezerva -REZ
/36.1Q1.3 19AACHANNEL 4 REZ Rezerva -REZ
/36.1Q1.4 18BACHANNEL 5 REZ Rezerva -REZ
/36.1Q1.5 18AACHANNEL 6 REZ Rezerva -REZ
/36.1Q1.6 17BACHANNEL 7 REZ Rezerva -REZ
/36.1Q1.7 17AACHANNEL 8 REZ Rezerva -REZ
/37.1Q1.8 16BACHANNEL 9 REZ Rezerva -REZ
/37.1Q1.9 16AACHANNEL 10 REZ Rezerva -REZ
/37.1Q1.10 15BACHANNEL 11 REZ Rezerva -REZ
/37.1Q1.11 15AACHANNEL 12 REZ Rezerva -REZ
/37.1Q1.12 14BACHANNEL 13 REZ Rezerva -REZ
/37.1Q1.13 14AACHANNEL 14 REZ Rezerva -REZ
/37.1Q1.14 13BACHANNEL 15 REZ Rezerva -REZ
/37.1Q1.15 13AACHANNEL 16 REZ Rezerva -REZ
/38.0Q1.16 10BACHANNEL 17 M149Y erpadlo M1 - šachta Posázavský vodovod - zapnoutM149Y
/38.0Q1.17 10AACHANNEL 18 M145Y erpadlo M2 - šachta Posázavský vodovod - zapnoutM145Y
/38.0Q1.18 9BACHANNEL 19 M146Y erpadlo M1 - šachta obtoku - zapnoutM146Y
/38.0Q1.19 9AACHANNEL 20 M153Y erpadlo M2 - šachta obtoku - zapnoutM153Y
/38.0Q1.20 8BACHANNEL 21 M136Y Šoup  M136 - šachta obtoku - otev ítM136Y
/38.0Q1.21 8AACHANNEL 22 M136Y Šoup  M136 - šachta obtoku - zav ítM136Y
/38.0Q1.22 7BACHANNEL 23 M154Y erpadlo M1 - kalová šachta - zapnoutM154Y
/38.0Q1.23 7AACHANNEL 24 M300Y erpadlo M300 - vypnoutM300Y
/39.1Q1.24 6BACHANNEL 25 M300Y erpadlo M300 - zapnoutM300Y
/39.1Q1.25 6AACHANNEL 26 M301Y erpadlo M301 - vypnoutM301Y
/39.1Q1.26 5BACHANNEL 27 M301Y erpadlo M301 - zapnoutM301Y
/39.1Q1.27 5AACHANNEL 28 RezervaREZ
/39.1Q1.28 4BACHANNEL 29 Dálkové zapnutí motoru kalového erpadla v odpadní jímce AKO I. - ZAP MOTORUYM11.1
/39.1Q1.29 4AACHANNEL 30 Dálkové zapnutí motoru kalového erpadla v odpadní jímce AKO I. - ZAP MOTORUYM12.1
/39.1Q1.30 3BACHANNEL 31 REZ Rezerva -REZ
/39.1Q1.31 3AACHANNEL 32 REZ Rezerva -REZ
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Schéma zapojení AI01, 1P4AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Dutinky Dutinky

íklad -J_1P4A:1
Vn  R19.16.10.1Uvnit  R19.16.10.1

1A-

1A+

1A

Napájecí svorka

Napájecí svorka

-AI01
/7.5
BMEAHI0812

1A-J_1P4A
-J_1P4A

1A+

1A--J_1P4A

2A-J_1P4A
-J_1P4A

2A+

2A--J_1P4A

3A-J_1P4A
-J_1P4A

3A+

3A--J_1P4A

4A--J_1P4A

-J_1P4A
4A+4A-J_1P4A

-J_1P4A
5A+

-J_1P4A
6A+

-J_1P4A
7A+

-J_1P4A
8A+

5A-J_1P4A
5A--J_1P4A

6A-J_1P4A
6A--J_1P4A

7A-J_1P4A
7A--J_1P4A

8A--J_1P4A
8A-J_1P4A

2

1
-FU01

281-512/281-501
FST00,5

3
PIW1.0

F005 F005  Pr tok na odtoku Libuš 1 -

4

5
PIW1.1

F006 F006  Pr tok na odtoku Libuš 2 -

6

7
PIW1.2

F007 F007  Pr tok na odtoku Libuš 3 -

8

9
PIW1.3

F008 F008  Pr tok na odtoku Ládví 1 -

10

11
PIW1.4

F009 F009  Pr tok na odtoku Ládví 2 -

12

13
PIW1.5

F010 F010  Pr tok sání S Jesenice 2  -

14

15
PIW1.6

F099 F099  Pr tok Jesenice sání S -

16

17
PIW1.7

REZ REZ  Rezerva -

18

3 m
BMX FTW301S

-WAI01

OR/WH

BN/WH

BU/RD

GN/RD

GN/WH

GY/WH

OR/RD

WH/OR

WH/GN

WH/BN

WH/GY

RD/BU

RD/OR

RD/GN

RD/BN

BN/RD

-TE1.1
2

-TE1.1
3

-TE1.1
4

2X2
13

14

11

12

9

10

7

8

-TE1.1
1

2002-1408

-J_1P4A
9A+

9A--J_1P4A
9A-J_1P4A

-J_1P4A
10A+

10A--J_1P4A
10A-J_1P4A

-TE1.2
2

-TE1.2
1

2002-1408

-TE1.2
3

-TE1.2
4

+DT12

Vazba 2X2 - DT12
CYKY O 7x1,5

.7
WU03

-1X11

2

-1X113

14

-1X17

8

+DT12

+DT13 -1X11

2Vazba 2X2 - DT13
CYKY O 7x1,5

.6
WU04

.7
WU03

+DT13 -1X17

8

.6
WU04

5

6

3

4
-1X113

14

P24_AI1/8.4

M24_AI1/8.5 M24_AI1 / 18.3

P24_AI1 / 18.3
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5A 10.2023 Dopl . BD1 Mužík Název akce Název výkresu

Schéma zapojení  AI02, 1P4BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

1A-

1A+

1A
íklad -J_1P4B:1

Napájecí svorka

Napájecí svorka

DutinkyDutinky

Rev. 6

-AI02
/7.5
BMXAMI0810

1A-J_1P4B

-J_1P4B
1A+1A--J_1P4B

2A-J_1P4B

-J_1P4B
2A+2A--J_1P4B

3A-J_1P4B

-J_1P4B
3A+3A--J_1P4B

4A--J_1P4B
-J_1P4B

4A+

4A-J_1P4B

-J_1P4B
5A+

-J_1P4B
6A+

-J_1P4B
7A+

-J_1P4B
8A+

5A-J_1P4B
5A--J_1P4B

6A-J_1P4B
6A--J_1P4B

7A-J_1P4B
7A--J_1P4B

8A--J_1P4B
8A-J_1P4B

1 m
BMX FTW308S

-WAI02

WH/GN

RD/BU

RD/BN

BK/OR

BU/WH

BN/WH

OR/RD

GY/RD

WH/OR

WH/BU

OR/WH

GN/WH

WH/BN

WH/GY

GY/WH

BU/RD

RD/OR

RD/GN

GN/RD

BN/RD

RD/GY

BK/BU

BU/BK

OR/BK

1
I0PIW2.0

REZ REZ  Rezerva -
2

Com0
3

VI0

4
VI1

5
Com1

6
I1PIW2.1

REZ REZ  Rezerva -

7
I2PIW2.2

H011 H011  Hladina komory 1  -
8

Com2
9

VI2

10
VI3

11
Com3

12
I3PIW2.3

H012 H012  Hladina komory 2 -

15
I4PIW2.4

H018 H018  Hladina komory 3 -
16

Com4
17

VI4

18
VI5

19
Com5

20
I5PIW2.5

H019 H019  Hladina komory 4  -

21
I6PIW2.6

LIA076 LIA076 - hladina jímky šachta komory odtoku 2
22

Com6
23

VI6

24
VI7

25
Com7

26
I7PIW2.7

BD1 Výška hladiny v odpadní jímce AKO I.

-TE2.1 1

2002-1408

-TE2.1 2

-TE2.1 3

-TE2.1 4

-TE2.2 2

-TE2.2 3

-TE2.2 4

-TE2.2 1

2002-1408

-J_1P4B
9A+

9A--J_1P4B
9A-J_1P4B

-J_1P4B
10A+

10A--J_1P4B
10A-J_1P4B

2

1
-FU02

281-512/281-501
FST00,5

+HO11 -X1

2

+HO12

+HO18

+HO19

147XB17

8

+MX4 XB17
+RM5.2

Vazba MX4 - RM5.2, AI
JYTY O 14x1

-WD3-RM5.2

8

Vazba 1P4B - HO11, AI
JYTY O 4x1

-WS3

Vazba 1P4B - HO12, AI
JYTY O 4x1

-WS4

Vazba 1P4B - HO18, AI
JYTY O 4x1

-WS15

Vazba 1P4B - HO19, AI
JYTY O 4x1

-WS16

Vazba 1P4B - MX4, AI
JYTY O 4x1

-WS7

-X1

2

-X1

2

-X1

2

+MX201 11XB117

8

TCEKPFLEY 24x2x1,0
/28.6

-WD1-MX201

M24_AI1 / 19.4

P24_AI1 / 19.4P24_AI1/17.4

M24_AI1/17.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

17.05.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

18 20

List
19List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení AI03, 1P4CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

1A-

1A+

1A
íklad -J_1P4C:1

Napájecí svorka

Napájecí svorka

DutinkyDutinky

-AI03
/7.6
BMXAMI0810

1A-J_1P4C

-J_1P4C
1A+1A--J_1P4C

2A-J_1P4C

-J_1P4C
2A+2A--J_1P4C

3A-J_1P4C

-J_1P4C
3A+3A--J_1P4C

4A--J_1P4C
-J_1P4C

4A+

4A-J_1P4C

-J_1P4C
5A+

-J_1P4C
6A+

-J_1P4C
7A+

-J_1P4C
8A+

5A-J_1P4C
5A--J_1P4C

6A-J_1P4C
6A--J_1P4C

7A-J_1P4C
7A--J_1P4C

8A--J_1P4C
8A-J_1P4C

1 m
BMX FTW308S

-WAI03

WH/GN

RD/BU

RD/BN

BK/OR

BU/WH

BN/WH

OR/RD

GY/RD

WH/OR

WH/BU

OR/WH

GN/WH

WH/BN

WH/GY

GY/WH

BU/RD

RD/OR

RD/GN

GN/RD

BN/RD

RD/GY

BK/BU

BU/BK

OR/BK

1
I0PIW3.0

REZ REZ  Rezerva -
2

Com0
3

VI0

4
VI1

5
Com1

6
I1PIW3.1

REZ REZ  Rezerva -

7
I2PIW3.2

REZ REZ  Rezerva -
8

Com2
9

VI2

10
VI3

11
Com3

12
I3PIW3.3

Q020 Q020  Zákal sání S -

15
I4PIW3.4

REZ REZ  Rezerva -
16

Com4
17

VI4

18
VI5

19
Com5

20
I5PIW3.5

REZ REZ  Rezerva -

21
I6PIW3.6

REZ REZ  Rezerva -
22

Com6
23

VI6

24
VI7

25
Com7

26
I7PIW3.7

REZ REZ  Rezerva -

-TE3.1 1

2002-1408

-TE3.1 2

-TE3.1 3

-TE3.1 4

-TE3.2 2

-TE3.2 3

-TE3.2 4

-TE3.2 1

2002-1408

-J_1P4C
9A+

9A--J_1P4C
9A-J_1P4C

-J_1P4C
10A+

10A--J_1P4C
10A-J_1P4C

2

1
-FU03

281-512/281-501
FST00,5

+DT13
1X120

19

Vazba 1P4C - DT13
JYTY O 2x1

-WU4

P24_AI1/18.5

M24_AI1/18.5



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

20.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

19 21

List
20List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI04, 1P6AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DI04
/7.6
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/21.3
WDI07A

1+

-J_1P6A

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

20B
I0I1.0

XM1143.6 M1143 - dálkov

20A
I1I1.1

XM1143.2 M1143 - otev eno

19B
I2I1.2

XM1143.3 M1143 - zav eno

19A
I3I1.3

XM1143.5 M1143 - porucha jišt ní

18B
I4I1.4

DVERE DVERE  Otev ení dve í -

18A
I5I1.5

XM143.6 M143 - dálkov

17B
I6I1.6

C20 Elektrom r 1 - puls

17A
I7I1.7

C21 Elektrom r 2 - puls

12

-SO

+MX1
-143XB1

1

2

3

4

5

+EM1
-EM1
4
EM1
6

EM2
6

-EM2
4

Vazba 1P6A - EM1
CYKY O 3x1.5

-WE001

+RT143
XB1
1

2

3

4

5

Vazba MX1 - RT143, DI
JYTY O 14x1

/34.8
-WD1-RT143

Vazba 1P6A - MX1, DI
JYTY 30x1

/34.6
-WD1-R19.16.10

9 9

P24_4A / 21.3



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

20.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

20 22

List
21List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI04, 1P6AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DI04
/7.6
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/20.3
WDI07A

9+

-J_1P6A

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

1

2

-FU04
281-512/281-501
FST01

17+

17

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

16B
I8I1.8

XM123.2 M123 - otev eno

16A
I9I1.9

XM123.3 M123 - zav eno

15B
I10I1.10

XM123.5 M123 - porucha jišt ní

15A
I11I1.11

XM124.2 M124 - otev eno

14B
I12I1.12

XM124.3 M124 - zav eno

14A
I13I1.13

XM124.5 M124 - porucha jišt ní

13B
I14I1.14

XM125.2 M125 - otev eno

13A
I15I1.15

XM125.3 M125 - zav eno

12B
SPS1+

12A
SPS1-

11B
SPS1+

11A
SPS1-

18

18+

+MX4

-123XB201

3

2

4

-124XB212

3

4

+RM5
XB201

2

3

4

Vazba MX4 - RM5, DI
JYTY 30x1

/22.8
/23.8

-WD2-RM5

Vazba 1P6A - MX4, DI
TCEKPFLEY 30x2x1,0

/22.6
/23.6
/32.6
/33.6
/34.6

-WD4A-R19.16.10

3

4

XB212

-125XB222

3 3

XB222

P24_DI1/8.6

M24_DI1/8.6

M24_DI1 / 23.4

P24_4A/20.4

P24_DI / 23.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

07.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

21 23

List
22List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI04, 1P6BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DI04
/7.6
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/23.3
WDI07B

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

10B
I16I1.16

XM125.5 M125 - porucha jišt ní

10A
I17I1.17

XM126.2 M126 - otev eno

9B
I18I1.18

XM126.3 M126 - zav eno

9A
I19I1.19

XM126.5 M126 - porucha jišt ní

8B
I20I1.20

XM127.2 M127 - otev eno

8A
I21I1.21

XM127.3 M127 - zav eno

7B
I22I1.22

XM127.5 M127 - porucha jišt ní

7A
I23I1.23

XM128.2 M128 - otev eno

1+

-J_1P6B

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

-126XB232

3

4

+MX4

-127XB242

3

4

-128XB252

-125XB224 XB224

+RM5

3

4

XB232

Vazba MX4 - RM5, DI
JYTY 30x1

/21.8
-WD2-RM5Vazba 1P6A - MX4, DI

TCEKPFLEY 30x2x1,0
/21.6

-WD4A-R19.16.10

3

4

XB242

XB252

P24_4B / 23.3



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

07.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

22 24

List
23List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI04, 1P6BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DI04
/7.6
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/22.3
WDI07B

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

6B
I24I1.24

XM128.3 M128 - zav eno

6A
I25I1.25

XM128.5 M128 - porucha jišt ní

5B
I26I1.26

XM129.2 M129 - otev eno

5A
I27I1.27

XM129.3 M129 - zav eno

4B
I28I1.28

XM129.5 M129 - porucha jišt ní

4A
I29I1.29

XM130.2 M130 - otev eno

3B
I30I1.30

XM130.3 M130 - zav eno

3A
I31I1.31

XM130.5 M130 - porucha jišt ní

2B
SPS2+

2A
SPS2-

1B
SPS2+

1A
SPS2-

9+

-J_1P6B

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

17+

17

18

18+

-128XB253

+MX4

4

-129XB262

3

4

-130XB272

3

4

Vazba 1P6A - MX4, DI
TCEKPFLEY 30x2x1,0

/21.6
-WD4A-R19.16.10

XB253

+RM5

Vazba MX4 - RM5, DI
JYTY 30x1

/21.8
-WD2-RM5

4

XB262

3

4

XB272

3

4

P24_4B/22.4

M24_DI1 / 25.4

P24_DI / 25.4

P24_DI/21.4

M24_DI1/21.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

27.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

23 25

List
24List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI04, 1P6CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DI04
/7.6
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/25.3
WDI04A

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

20B
I32I2.0

M149X M149X  erpadlo M1 - šachta Posázavský vodovod - dálkov

20A
I33I2.1

REZ REZ  Rezerva -

19B
I34I2.2

M149X M149X  erpadlo M1 - šachta Posázavský vodovod - porucha

19A
I35I2.3

M149X M149X  erpadlo M1 - šachta Posázavský vodovod - chod

18B
I36I2.4

LA070 LA070  Minimální hladina - šachta Posázavský vodovod -

18A
I37I2.5

M145X M145X  erpadlo M2 - šachta Posázavský vodovod - dálkov

17B
I38I2.6

REZ REZ  Rezerva -

17A
I39I2.7

M145X M145X  erpadlo M2 - šachta Posázavský vodovod - porucha

1+

-J_1P6C

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

+RM1.2
-XB13

4

5

6

7

8

-XB23

4

5

6

Signalizace RM1.2
50 m

TCEKPFLE 15x4x0,8

/25.5
/27.6
/38.7
/38.7

+.16.10.2/22.7
+.16.10.2/23.6

-WD1-MX100

+MX100 -X 15

16

17

18

19

21

22

23

24

20

Signalizace RM1.2
TCEKPFLE 10x4x0,8

/25.8
+.16.10.2/22.8

-WD1-RM1.2

P24_4C / 25.3



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

27.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

24 26

List
25List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI04, 1P6CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DI04
/7.6
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/24.4
WDI04A

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

16B
I40I2.8

M145X M145X  erpadlo M2 - šachta Posázavský vodovod - chod

16A
I41I2.9

LA070 LA070  Havarijní hladina - šachta Posázavský vodovod -

15B
I42I2.10

M146X M146X  erpadlo M1 - šachta obtoku - dálkov

15A
I43I2.11

REZ REZ  Rezerva -

14B
I44I2.12

M146X M146X  erpadlo M1 - šachta obtoku - porucha

14A
I45I2.13

M146X M146X  erpadlo M1 - šachta obtoku - chod

13B
I46I2.14

LA071 LA071  Minimální hladina - šachta obtoku -

13A
I47I2.15

REZ REZ  Rezerva -

12B
SPS1+

12A
SPS1-

11B
SPS1+

11A
SPS1-

9+

-J_1P6C

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

17+

17

18

18+

+MX100 -X 25

26

+RM4.3 -XB13

4

5

6

7

8

8

-XB27+RM1.2

Signalizace RM4.3
50 m

TCEKPFLE 10x4x0,8

/26.7
/27.7

-WD1-RM4.3

Signalizace RM1.2
50 m

TCEKPFLE 15x4x0,8
/24.6

-WD1-MX100

Signalizace RM1.2
TCEKPFLE 10x4x0,8

/24.8
-WD1-RM1.2

P24_4C/24.4

M24_DI1 / 27.4

P24_DI / 27.4

P24_DI/23.4

M24_DI1/23.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

13.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

25 27

List
26List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI04, 1P6DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DI04
/7.6
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/27.4
WDI04B

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

10B
I48I2.16

M153X M153X  erpadlo M2 - šachta obtoku - dálkov

10A
I49I2.17

REZ REZ  Rezerva -

9B
I50I2.18

M153X M153X  erpadlo M2 - šachta obtoku - porucha

9A
I51I2.19

M153X M153X  erpadlo M2 - šachta obtoku - chod

8B
I52I2.20

LA071 LA071  Havarijní hladina - šachta obtoku -

8A
I53I2.21

M136X M136X  Šoup  M136 - šachta obtoku - dálkov

7B
I54I2.22

M136X M136X  Šoup  M136 - šachta obtoku - otev en

7A
I55I2.23

M136X M136X  Šoup  M136 - šachta obtoku - zav en

1+

-J_1P6D

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

+RM4.3
-XB23

4

5

6

7

9

-XB31

2

3

4

Signalizace RM4.3
50 m

TCEKPFLE 10x4x0,8
/25.6

-WD1-RM4.3

P24_4D / 27.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

27.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

26 28

List
27List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI04, 1P6DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DI04
/7.6
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/26.3
WDI04B

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

6B
I56I2.24

M136X M136X  Šoup  M136 - šachta obtoku - porucha

6A
I57I2.25

M154X M154X  erpadlo M1 - kalová šachta - dálkov

5B
I58I2.26

REZ REZ  Rezerva -

5A
I59I2.27

M154X M154X  erpadlo M1 - kalová šachta - porucha

4B
I60I2.28

M154X M154X  erpadlo M1 - kalová šachta - chod

4A
I61I2.29

LA072 LA072  Minimální hladina - kalová šachta -

3B
I62I2.30

LA072 LA072  Havarijní hladina - kalová šachta -

3A
I63I2.31

REZ Rezerva

2B
SPS2+

2A
SPS2-

1B
SPS2+

1A
SPS2-

9+

-J_1P6D

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

17+

17

18

18+

+RM1.1 -XB13

4

5

6

7

8

9

+RM4.3 -XB35

Signalizace RM1.1
TCEKPFLE 10x4x0,8

+.16.10.2/23.8
-WD1-RM1.1

Signalizace RM4.3
50 m

TCEKPFLE 10x4x0,8
/25.6

-WD1-RM4.3

+MX100 -X 3

4

5

6

7

8

9

Signalizace RM1.2
50 m

TCEKPFLE 15x4x0,8
/24.6

-WD1-MX100

P24_4D/26.4

P24_DI/25.5

M24_DI1/25.5



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

27 29

List
28List

5A 10.2023 Dopl . XM5, XM6 Mužík Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI05, 1P7AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

Rev. 6

-DI05
/7.7
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/29.3
WDI04C

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

20B
I0I3.0

REZ Porucha SWAN

20A
I1I3.1

REZ Porucha SWAN

19B
I2I3.2

REZ Porucha SWAN

19A
I3I3.3

REZ Porucha SWAN

18B
I4I3.4

REZ Porucha SWAN

18A
I5I3.5

XM5.4 Ost ikovací erpadlo vodojemu - CHOD

17B
I6I3.6

XM5.8 Jišt ní erpadla vodojemu - PORUCHA

17A
I7I3.7

XM6.4 Ost ikovací erpadlo vodojemu - CHOD

1+

-J_1P7A

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

+DT13 -1X1 27

25

26

+DT12 -1X1 25

28

26

27

Signalizace DT13
50 m

JYTY O 4x1
-WU04_

Signalizace DT12
JYTY O 4x1
-WU03_

+MX201 5XB052

6XB062

3

Vazba R19.16.10.1 - MX201
TCEKPFLEY 24x2x1,0

/18.6
/29.6
/30.6
/31.6

-WD1-MX201

1

P24_5A / 29.3



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

28 30

List
29List

5A 10.2023 Dopl . XM16 Mužík Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI05, 1P7AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

Rev. 6

-DI05
/7.7
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/28.3
WDI04C

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

16B
I8I3.8

XM6.8 Jišt ní erpadla vodojemu - PORUCHA

16A
I9I3.9

XRM5.2 RM5.2 - porucha sít

15B
I10I3.10

M300X M300X  erpadlo M300 - chod

15A
I11I3.11

M300X M300X  erpadlo M300 - dálkov

14B
I12I3.12

M300X M300X  erpadlo M300 - porucha

14A
I13I3.13

M301X M301X  erpadlo M301 - chod

13B
I14I3.14

M301X M301X  erpadlo M301 - dálkov

13A
I15I3.15

M301X M301X  erpadlo M301 - porucha

12B
SPS1+

12A
SPS1-

11B
SPS1+

11A
SPS1-

9+

-J_1P7A

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

1

2

-FU05
281-512/281-501
FST01

17+

17

18

18+

-XRS1

4

5

6

+RM11.6

9

10

11

+MX4 -XB27

8

+RM5.2 1411

FVA1

Vazba R19.16.10 - MX4
/35.6

-WD4-R19.16.10
Vazba MX4 - RM5.2

/35.8
-WD1-RM5.2

TCEKPFLEY 24x2x1,0
/28.6

-WD1-MX201

6XB061+MX201

3

P24_5A/28.4

M24_DI2 / 31.4

P24_DI / 31.4

P24_DI2/8.6

M24_DI2/8.6



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

29 31

List
30List

5A 10.2023 Dopl . XM13, XM14, XM15Mužík Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI05, 1P7BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

Rev. 6

-DI05
/7.7
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/31.4
WDI04D

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

10B
I16I3.16

XM13.2 Poloha otev eno klapky na výtlaku Ládví 1. - OTEV ENO

10A
I17I3.17

XM13.8 Porucha jišt ní klapky na výtlaku Ládví 1. - PORUCHA

9B
I18I3.18

XM13.3 Poloha zav eno klapky na výtlaku Ládví 1. - ZAV ENO

9A
I19I3.19

XM14.2 Poloha otev eno klapky na výtlaku Libuš 1. - OTEV ENO

8B
I20I3.20

XM14.8 Porucha jišt ní klapky na výtlaku Libuš 1. - PORUCHA

8A
I21I3.21

XM14.3 Poloha zav eno klapky na výtlaku Libuš 1. - ZAV ENO

7B
I22I3.22

XM15.2 Poloha otev eno klapky na výtlaku Libuš 2. - OTEV ENO

7A
I23I3.23

XM15.8 Porucha jišt ní klapky na výtlaku Libuš 2. - PORUCHA

1+

-J_1P7B

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

13XB131+MX201

2

TCEKPFLEY 24x2x1,0
/28.6

-WD1-MX201

4

3

14XB141

2

4

3

15XB151

2

4

P24_5B / 31.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

30 32

List
31List

5A 10.2023 Dopl . XM15, XM16, XM17Mužík Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI05, 1P7BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

Rev. 6

-DI05
/7.7
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/30.3
WDI04D

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

6B
I24I3.24

XM15.3 Poloha zav eno klapky na výtlaku Libuš 2. - ZAV ENO

6A
I25I3.25

XM16.2 Poloha otev eno klapky na odtoku z komory 2. - OTEV ENO

5B
I26I3.26

XM16.8 Porucha jišt ní klapky na odtoku z komory 2. - PORUCHA

5A
I27I3.27

XM16.3 Poloha zav eno klapky na odtoku z komory 2. - ZAV ENO

4B
I28I3.28

XM17.2 Poloha otev eno klapky na odtoku z komory 1. - OTEV ENO

4A
I29I3.29

XM17.8 Porucha jišt ní klapky na odtoku z komory 1. - PORUCHA

3B
I30I3.30

XM17.3 Poloha zav eno klapky na odtoku z komory 1. - ZAV ENO

3A
I31I3.31

REZ REZ  Rezerva -

2B
SPS2+

2A
SPS2-

1B
SPS2+

1A
SPS2-

9+

-J_1P7B

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

17+

17

18

18+

15XB153TCEKPFLEY 24x2x1,0
/28.6

-WD1-MX201 +MX201

16XB161

2

4

3

17XB171

2

4

3

P24_5B/30.4

M24_DI2 / 33.4

P24_DI / 33.4

P24_DI/29.4

M24_DI2/29.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

28.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

31 33

List
32List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI05, 1P7CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DI05
/7.7
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/33.3
WDI07C

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

20B
I32I4.0

XM131.2 M131 - otev eno

20A
I33I4.1

XM131.3 M131 - zav eno

19B
I34I4.2

XM131.5 M131 - porucha jišt ní

19A
I35I4.3

XM132.2 M132 - otev eno

18B
I36I4.4

XM132.3 M132 - zav eno

18A
I37I4.5

XM132.5 M132 - porucha jišt ní

17B
I38I4.6

XM133.2 M133 - otev eno

17A
I39I4.7

XM133.3 M133 - zav eno

1+

-J_1P7C

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

+MX4 -131XB281

2

3

4

-132XB292

3

4

-133XB302

3

XB281+RM5Vazba MX4 - RM5, DI
JYTY 30x1

/33.8
/34.8

-WD3-RM5

3

XB292

4

3

XB302

4

3

Vazba 1P6A - MX4, DI
TCEKPFLEY 30x2x1,0

/21.6
-WD4A-R19.16.10

2

P24_5C / 33.3



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

20.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

32 34

List
33List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI05, 1P7CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DI05
/7.7
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/32.4
WDI07C

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

16B
I40I4.8

XM133.5 M133 - porucha jišt ní

16A
I41I4.9

XM134.2 M134 - otev eno

15B
I42I4.10

XM134.3 M134 - zav eno

15A
I43I4.11

XM134.5 M134 - porucha jišt ní

14B
I44I4.12

XM135.2 M135 - otev eno

14A
I45I4.13

XM135.3 M135 - zav eno

13B
I46I4.14

XM135.5 M135 - porucha jišt ní

13A
I47I4.15

XM144.2 M144 - otev eno

12B
SPS1+

12A
SPS1-

11B
SPS1+

11A
SPS1-

9+

-J_1P7C

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

17+

17

18

18+

-133XB304

+MX4

-134XB312

3

4

-135XB322

3

4

-144XB332

Vazba 1P6A - MX4, DI
TCEKPFLEY 30x2x1,0

/21.6
-WD4A-R19.16.10

XB304

+RM5

3

4

XB312

Vazba MX4 - RM5, DI
JYTY 30x1

/32.8
-WD3-RM5

3

4

XB322

XB332

P24_5C/32.4

M24_DI2 / 35.4

P24_DI / 35.4

P24_DI/31.5

M24_DI2/31.5



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

20.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

33 35

List
34List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI05, 1P7DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DI05
/7.7
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/35.3
WDI07D

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

10B
I48I4.16

XM144.3 M144 - zav eno

10A
I49I4.17

XM144.5 M144 - porucha jišt ní

9B
I50I4.18

XM137.2 M137 - otev eno

9A
I51I4.19

XM137.3 M137 - zav eno

8B
I52I4.20

XM137.5 M137 - porucha jišt ní

8A
I53I4.21

XM143.4 M143 - chod

7B
I54I4.22

XM143.5 M143 - porucha

7A
I55I4.23

XM143.7 M143 - porucha m ni e

1+

-J_1P7D

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

-144XB333

+MX4

4

-137XB342

3

4

+MX1 -143XB11

6

7

8

Vazba 1P6A - DI
JYTY 30x1

/20.6
-WD1-R19.16.10

+RT143 XB1
1

6

Vazba MX1 - RT143, DI
JYTY O 14x1

/20.8
-WD1-RT143

7

8

Vazba 1P6A - MX4, DI
TCEKPFLEY 30x2x1,0

/21.6
-WD4A-R19.16.10

XB333

+RM5

Vazba MX4 - RM5, DI
JYTY 30x1

/32.8
-WD3-RM5

4

XB342

3

4

P24_5D / 35.3



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

20.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

34 36

List
35List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI05, 1P7DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DI05
/7.7
BMXDDI6402K

1 m
BMXFCW303

/34.3
WDI07D

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

6B
I56I4.24

XM147.6 M147 - dálkov

6A
I57I4.25

XM147.5 M147 - porucha

5B
I58I4.26

XM147.4 M147 - chod

5A
I59I4.27

LA076.MIN Hladina v nádrži - minimum

4B
I60I4.28

XM148.6 M148 - dálkov

4A
I61I4.29

XM148.5 M148 - porucha

3B
I62I4.30

XM148.4 M148 - chod

3A
I63I4.31

LA076.MAX Hladina v nádrži - maximum

2B
SPS2+

2A
SPS2-

1B
SPS2+

1A
SPS2-

9+

-J_1P7D

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

17+

17

18

18+

-147XB11

4

+MX4

5

6

2

-148XB21

2

4

5

6

XB11

+RM5.2
Vazba MX4 - RM5.2, DI

JYTY 30x1
/29.8

-WD1-RM5.2

2

6

Vazba 1P6A - MX4, DI
JYTY 30x1

/29.6
-WD4-R19.16.10

4

5

XB21

2

6

4

5

P24_5D/34.4

P24_DI/33.5

M24_DI2/33.5



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

35 37

List
36List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení  DO06, 1Z3AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DO06
/7.7
BMXDDO3202K

1 m
BMXFCW303

/37.3
WDO08A

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

-KA1
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA1 12
11

14

KA2
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA2 12
11

14

KA3 12
11

14KA3
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA4 12
11

14KA4
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA5 12
11

14KA5
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA6 12
11

14KA6
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA7 12
11

14KA7
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA8 12
11

14KA8
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

20B
Q0Q1.0

REZ REZ  Rezerva -

20A
Q1Q1.1

REZ REZ  Rezerva -

19B
Q2Q1.2

REZ REZ  Rezerva -

19A
Q3Q1.3

REZ REZ  Rezerva -

18B
Q4Q1.4

REZ REZ  Rezerva -

18A
Q5Q1.5

REZ REZ  Rezerva -

17B
Q6Q1.6

REZ REZ  Rezerva -

17A
Q7Q1.7

REZ REZ  Rezerva -

-J_1Z3A
/37.3

M24_6A / 37.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

36 38

List
37List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení  DO06, 1Z3AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DO06
/7.7
BMXDDO3202K

1 m
BMXFCW303

/36.3
WDO08A

1
TXP SUPPLY

1

2

-FU06
281-512/281-501
FST01

1+

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

-KA9
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA9 12
11

14

KA10
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA10 12
11

14

KA11 12
11

14KA11
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA12 12
11

14KA12
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA13 12
11

14KA13
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA14 12
11

14KA14
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA15 12
11

14KA15
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA16 12
11

14KA16
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

16B
Q8Q1.8

REZ REZ  Rezerva -

16A
Q9Q1.9

REZ REZ  Rezerva -

15B
Q10Q1.10

REZ REZ  Rezerva -

15A
Q11Q1.11

REZ REZ  Rezerva -

14B
Q12Q1.12

REZ REZ  Rezerva -

14A
Q13Q1.13

REZ REZ  Rezerva -

13B
Q14Q1.14

REZ REZ  Rezerva -

13A
Q15Q1.15

REZ REZ  Rezerva -

12B
SPS1+

12A
SPS1-

11B
SPS1+

11A
SPS1-

-J_1Z3A
/36.4

2
TXP SUPPLY

2+

+RM11_6-XRS
1

M24_6A/36.5

P24_DO1/8.7
M24_DO1/8.7

P24_DO / 39.5

M24_DO1 / 39.5



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

27.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

37 39

List
38List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení  DO06, 1Z3BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

-DO06
/7.7
BMXDDO3202K

1 m
BMXFCW303

/39.3
WDO08B

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

10B
Q16Q1.16

M149Y M149Y  erpadlo M1 - šachta Posázavský vodovod - zapnout

10A
Q17Q1.17

M145Y M145Y  erpadlo M2 - šachta Posázavský vodovod - zapnout

9B
Q18Q1.18

M146Y M146Y  erpadlo M1 - šachta obtoku - zapnout

9A
Q19Q1.19

M153Y M153Y  erpadlo M2 - šachta obtoku - zapnout

8B
Q20Q1.20

M136Y M136Y  Šoup  M136 - šachta obtoku - otev ít

8A
Q21Q1.21

M136Y M136Y  Šoup  M136 - šachta obtoku - zav ít

7B
Q22Q1.22

M154Y M154Y  erpadlo M1 - kalová šachta - zapnout

7A
Q23Q1.23

M300Y M300Y  erpadlo M300 - vypnout

-KA1
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA1 12
11

14

KA2
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA2 12
11

14

KA3 12
11

14KA3
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA4 12
11

14KA4
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA5 12
11

14KA5
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA6 12
11

14KA6
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA7 12
11

14KA7
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA8 12
11

14KA8
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

-J_1Z3B
/39.4

+RM1.1
-XC11

2

-XC11
2

+RM4.3

-XC33
4

1
2

-XC11
2

+RM1.2

+RM11.6
-XRS2

-XC21
2

-XC21
2

Ovládání RM1.1
TCEKPFLE 10x4x0,8

-WD2-RM1.1

Ovládání RM4.3
50 m

TCEKPFLE 10x4x0,8
-WD2-RM4.3

Ovládání RM1.2
TCEKPFLE 10x4x0,8

-WD2-RM1.2+MX100 -X 27
28

29
30

+MX100 -X 10
11

Signalizace RM1.2
50 m

TCEKPFLE 15x4x0,8
/24.6

-WD1-MX100

Signalizace RM1.2
50 m

TCEKPFLE 15x4x0,8
/24.6

-WD1-MX100

M24_6B / 39.4

M24_DO1_A / 8.7

DO_COM / 39.5



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

38 40

List
39List

5A 10.2023 Dopl . YM11 a YM12 Mužík Název akce Název výkresu

Schéma zapojení  DO06, 1Z3BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Uvnit  R19.16.10.1 Vn  R19.16.10.1

Rev. 6

-DO06
/7.7
BMXDDO3202K

1 m
BMXFCW303

/38.3
WDO08B

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

6B
Q24Q1.24

M300Y M300Y  erpadlo M300 - zapnout

6A
Q25Q1.25

M301Y M301Y  erpadlo M301 - vypnout

5B
Q26Q1.26

M301Y M301Y  erpadlo M301 - zapnout

5A
Q27Q1.27

REZ Rezerva

4B
Q28Q1.28

YM11.1 Dálkové zapnutí motoru kalového erpadla v odpadní jímce AKO I. - ZAP MOTORU

4A
Q29Q1.29

YM12.1 Dálkové zapnutí motoru kalového erpadla v odpadní jímce AKO I. - ZAP MOTORU

3B
Q30Q1.30

REZ REZ  Rezerva -

3A
Q31Q1.31

REZ REZ  Rezerva -

2B
SPS2+

2A
SPS2-

1B
SPS2+

1A
SPS2-

1
TXP SUPPLY

1+

-KA9
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA9 12
11

14

KA10
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA10 12
11

14

KA11 12
11

14KA11
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA12 12
11

14KA12
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA13 12
11

14KA13
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA14 12
11

14KA14
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA15 12
11

14KA15
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA16 12
11

14KA16
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

-J_1Z3B
/38.3

2
TXP SUPPLY

2+

+RM11.6
-XRS3

-XRS7

-XRS8

+RK1
XR19.16.10.11

XR19.16.10.12

Ovládání RK1
JYTY O 2x1

-WS1-RK1

BN

BU

11XC112
1

+MX202
Ovládání M11 a M12

TCEKPFLEY 12x2x1,0
-WD1-MX202

1
12XC122

+MX1.2

M24_6B/38.4

P24_DO/37.5

M24_DO1/37.5

DO_COM/38.5



10 76 8 93 42 5

Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10 102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

39 41

List
40List

Název akce Název výkresu

Schéma seriových komunikacíÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný

10 11 12 13

Ing. Mužík

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1K Pérovn  1622/33

102 00 Praha 10

Uvnit  R19.16.10.1

Vn  R19.16.10.1

BMXCPS3500 BMEP581020 BMXNOM0200 BMXNOM0200 BMXNOC0321 BMEAHI0812 BMXAMI810 BMXAMI810 BMXDDI6402 BMXDDI6402 BMXDDO3202 BMXXBE1000

BMXCPS3500 BMXAMI810 BMXAMI810 BMXDDI6402 BMXDDI6402 BMXDDO3202 BMXXBE1000BMXAMI810 BMXAMI810 BMXAMO0410 BMXAMO0410 BMXAMO0410

1COM

Komunika ní kabel RIO -
moduly

BMXXBC120K
-WK07

-WK06

VW3A8306R10

Propojovací kabel
FIPIO,Devicenet,
Modbus

-J_1P3A4
/8.7

TWDXCAISO

-J_1P3A2
/8.6

TWDXCAISO

-WK04

VW3A8306R10

Propojovací kabel
FIPIO,Devicenet,
Modbus

-J_1P3A1
/8.6

TWDXCAISO

-WK03

VW3A8306R10

Propojovací kabel
FIPIO,Devicenet,
Modbus

1-X2

4XK 6 5

+3RH1
Diesel agregát

+RACOM1
RACOM MR400

COM2 2 3

SCC3 RX TX GND

Komunikace dieselagregát
50 m

LAM DATAPAR 2x2x0,75
-WT01.4

BN BK Komunikace U7-RACOM
10 m

Patch UTP_10m_GY
-WK_UVZ1

OR

1

2
-R_TERM

.16.10.2
BN WH/OR+WH/BN

A1
PM554

5



10 76 8 93 42 5

Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10 102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

40 42

List
41List

Název akce Název výkresu

Schéma komunikacíÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný

10 11 12 13

Ing. Mužík

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1K Pérovn  1622/33

102 00 Praha 10

Uvnit  R19.16.10.1

Vn  R19.16.10.1

BMXCPS3500 BMEP581020 BMXNOM0200 BMXNOM0200 BMXNOC0321 BMEAHI0812 BMXAMI810 BMXAMI810 BMXDDI6402 BMXDDI6402 BMXDDO3202 BMXXBE1000

BMXCPS3500 BMXAMI810 BMXAMI810 BMXDDI6402 BMXDDI6402 BMXDDO3202 BMXXBE1000BMXAMI810 BMXAMI810 BMXAMO0410 BMXAMO0410 BMXAMO0410

IGSSTiskárna

ETH

Optika do sít  TDC

DAMA
ADAM-4571

RS232/422/485

ETHERNET

Port1 +Vs GND

1COM

1-X2

SW1
/8.11

ZYXEL GS 1100-16

P:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16P:1U2
/8.10

MOXA G3110

P:1U3
/8.9

ADAM 4572

X:RX

U2
+.16.10.2/8.11

DCF NTP

P:1

SW3
/8.10

KORENIX JETNET 2005

P:1 2 3 4 OPTSW2
/8.12

MOXA PT7710

P:1 2 3 4 5 6

Komunikace CPU - SW1
3 m

Patch UTP_3m
-WK1001

P1PC

Komunikace IGSS - SW1
3 m

Patch UTP_3m
-WK1002

Komunikace ZYXEL - MOXA PT7710
3 m

Patch UTP_3m
-WK1003

Komunikace ZYXEL - KORENIX JETNET
3 m

Patch UTP_3m
-WK1004

Komunikace ZYXEL - MOXA G3110
3 m

Patch UTP_3m
-WK1005

Komunikace SW1 - ADAM
3 m

Patch UTP_3m
-WK1006

Komunikace DCF - KORENIX JETNET
5 m

Patch FTP_5m_YL
-WK1007

P1COM4_

P2COM4_

P:1

U4
MOXA DR01

Optika do sít  TDC
3 m

Patch UTP_3m
-WK1008

+RACOM1
RACOM MR400 SCC2 RX TX GND

.16.10.2

.16.10.2

Komunikace U3 - RACOM
10 m

Patch UTP_10m_GY
-WK_UVZ2

TX GND

-XK 1 3 2

SYKFY
-WK

OR BN WH+WH

GN BU WH/GN+WH/BU

+TECH
CCTVRA19_16_12 RA19_16_14



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

17.05.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

41 43

List
42List

Název akce Název výkresu

KusovníkÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Typové íslo Dodavatel

Technicko-obchodní specifikace F01_001_BC_REF

Množství Ozna eníOzna ení p ístroje PoznámkaReference

1 Rozvád  TS, 800x2000x600 bez MP, RAL7032, IP55 /6.3
1 Podstavec DK šxv 800x100 p ední a zadní díl, sada /6.3
1 Bo nice pro podstavec TS vxh 100x600, sada /6.10
1 Pata k úchytu 19"lišt, bal=2ks /6.3
2 Profil-lišty 19" /6.3
1 íchytka pro adové propojení /6.8
1 19" panel DIN 3U pro jisti e /6.10
1 Propojovací lišta 1 polová /6.3
2 Koncová krytka 1 polová, bal 10ks /6.3
1 Lišta zaslepovací /6.3
1 19" panel DIN 3U pro jisti e /6.3
1 Kryt bo ní /6.3
1 Kryt úhelník /6.3
5 Izolovaný vodi  pr ez 6mm žlutozelený, lanko
1 Izolovaný vodi  pr ez 2,5mm žlutozelený, lanko
5 Podložka 0 6,4 Vj T .4.8
7 Dutinka izol. DI 6-12
1 Kabelové oko GF-M8/PA
5 Matice M6 DIN 934 ŠH Pozink. /75.8
1 Podložka M8 plochá ZN /75.7
1 Matice M8 DIN934/A2 ŠH /75.7
5 Kabelové oko GF-M6/PA /75.7
4 /6.3
1 Kabelový kanál 25x40 /6.3

15 TS lišta 35x7,5 délka 470mm /6.3
1 Bo nice pro DK, 2000x600 RAL7035, bal=2ks /6.8
1 Analogový vstupní modul X80 - 8 vstup  HART - proud Izolovaný /7.5
1 Izolovaný analogový vstupní modul /7.5
1 Izolovaný analogový vstupní modul /7.6
1 Sériový modul s 2 porty RS-485/232 v režimu Modbus a znak /7.3
1 Sériový modul s 2 porty RS-485/232 v režimu Modbus a znak /7.3
1 Modul Ethernet M580 - 3 podsít  - funkce IP Forwarding /7.4
1 Backplane expander M340 /7.9
1 Modul procesoru M580 - úrove  1 - distribuovaný /7.2
1 Diskrétní vstupní modul M340 - 64 vstup  - 24 V DC pozitivní /7.6
1 Diskrétní vstupní modul M340 - 64 vstup  - 24 V DC pozitivní /7.7
1 Diskrétní výstupní modul M340 - 32 výstup  - polovodi ový - 24 V DC pozitivní /7.7
1 Jisti  jednopolový char. C /8.3
1 Jisti  jednopolový char. C /8.4
1 Jisti  jednopolový char. C /8.11
1 Jisti  jednopolový char. C /8.12
1 Pojistková svorka se signalizací /17.4
1 Trubi ková pojistka 0,5A /17.4
1 Pojistková svorka /17.4
1 Pojistková svorka se signalizací /18.4
1 Trubi ková pojistka 0,5A /18.4
1 /18.4
1 Pojistková svorka se signalizací /19.6
1 Trubi ková pojistka 0,5A /19.6
1 Pojistková svorka /19.6
1 Pojistková svorka se signalizací /21.4
1 Trubi ková pojistka 1A /21.4
1 Pojistková svorka /21.4
1 Pojistková svorka se signalizací /29.4
1 Trubi ková pojistka 1A /29.4
1 /29.4

Kabelový kanál 40x60

Pojistková svorka

Pojistková svorka

/75.4;/75.7
/75.4
/75.8
/75.4
/75.7

TS.8806611 Rittal1
SO2833.200 Rittal2
TS.8601060 Rittal3
DK7498.235 Rittal4
DK7120.035 Rittal5
4582.500 Rittal7
DAB34810 SCHRACK8
G-1L-1000/12 OEZ Letohrad9
EKC-1 OEZ Letohrad10
IL900251 SCHRACK11
DAB34810 SCHRACK11
BK900096 SCHRACK11
BK900097 SCHRACK11
H07V-K-6-GNYE PRAKAB12
H07V-K-2,5-GNYE PRAKAB13
37420.060.001 FAB19
DI 6-12 GPH20
GF-M8/PA GPH21
01300.060.001 FAB22
DIN 433 t . 4.8 FAB23
M8 DIN934 FAB24
GF-M6/PA GPH25
T1E 40x60 IBOCO26
T1E 25x40 IBOCO27
SK9200N UniControls28
PS4106235 Rittal29
BMEAHI0812 Schneider electricAI01
BMXAMI0810 Schneider electricAI02
BMXAMI0810 Schneider electricAI03
BMXNOM0200 Schneider electricCOM1
BMXNOM0200 Schneider electricCOM2
BMENOC0321 Schneider electricCOM4
BMXXBE1000 Schneider electricCOM5
BMEP581020 Schneider electricCPU1
BMXDDI6402K Schneider electricDI04
BMXDDI6402K Schneider electricDI05
BMXDDO3202K Schneider electricDO06
LTN4C/1 OEZ LetohradFA1
LTN4C/1 OEZ LetohradFA2
LTN6C/1 OEZ LetohradFA3
LTN6C/1 OEZ LetohradFA4
281-512/281-501 WAGOFU01
FST00,5 GM electronicFU01
281-916 WAGOFU01
281-512/281-501 WAGOFU02
FST00,5 GM electronicFU02
281-916 WAGOFU02
281-512/281-501 WAGOFU03
FST00,5 GM electronicFU03
281-916 WAGOFU03
281-512/281-501 WAGOFU04
FST01 GM electronicFU04
281-916 WAGOFU04
281-512/281-501 WAGOFU05
FST01 GM electronicFU05
281-916 WAGOFU05



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

42 44

List
43List

Název akce Název výkresu

KusovníkÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Typové íslo Dodavatel

Technicko-obchodní specifikace F01_001_BC_REF

Množství Ozna eníOzna ení p ístroje PoznámkaReference

1 Pojistková svorka se signalizací /37.5
1 Trubi ková pojistka 1A /37.5
1 Pojistková svorka /37.5
1 /8.8
1 Trubi ková pojistka 0,5A /8.8
1 /8.8
1 /8.9
1 /8.9
1 Pojistková svorka /8.9
1 Pojistková svorka se signalizací /8.6
1 /8.6
1 Pojistková svorka /8.6
1 ep ová ochrana D /8.0
1 Napájecí modul X80 - 100..240 V AC - 36 W /7.0
1 Spínaný napájecí zdroj Wieland wipos 24 V/5 A /8.4
1 Serial link tap isolation box /40.1
1 Serial link tap isolation box /40.2

Pojistková svorka se signalizací

1 Serial link tap isolation box /40.3
10 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.4.../8.9
1 Popisovací štítek svorkovnice /8.9

Trubi ková pojistka 0,5A

Pojistková svorka

2 Uzáv r svorkovnice /8.9

Pojistková svorka se signalizací

2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /8.9

Trubi ková pojistka 0,5A

1 Štítky svorky 1-10, 10ks /8.9
10 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /17.3
1 Bo nice svorky /17.3
2 Uzáv r svorkovnice /17.3
1 Popisovací štítek svorkovnice /17.3
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /17.3
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /17.3

10 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /18.4
1 Bo nice svorky /18.4
2 Uzáv r svorkovnice /18.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /18.4
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /18.4
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /18.4

10 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /19.5
1 Bo nice svorky /19.5
2 Uzáv r svorkovnice /19.5
1 Popisovací štítek svorkovnice /19.5
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /19.5
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /19.5

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /20.4;/21.4
2 Uzáv r svorkovnice /21.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /21.4
1 Bo nice svorky /21.4
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /21.4
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /21.4
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /21.4
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /21.4

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /22.4;/23.4
2 Uzáv r svorkovnice /23.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /23.4
1 Bo nice svorky /23.4
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /23.4
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /23.4
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /23.4

281-512/281-501 WAGOFU06
FST01 GM electronicFU06
281-916 WAGOFU06
281-512/281-501 WAGOFU07
FST00,5 GM electronicFU07
281-916 WAGOFU07
281-512/281-501 WAGOFU08
FST00,5 GM electronicFU08
281-916 WAGOFU08
281-512/281-501 WAGOFU09
FST00,5 GM electronicFU09
281-916 WAGOFU09
DA275DF16 SALTEKFV1
BMXCPS3500 Schneider electricG1
PS1 24-5 WIELANDGS2
TWDXCAISO Schneider electricJ_1P3A1
TWDXCAISO Schneider electricJ_1P3A2
TWDXCAISO Schneider electricJ_1P3A4
2002-2203 WAGOJ_1P3C
209-112 WAGOJ_1P3C
249-117 WAGOJ_1P3C
2002-410 WAGOJ_1P3C
793-5502 WAGOJ_1P3C
2002-3201 WAGOJ_1P4A
2002-3291 WAGOJ_1P4A
249-117 WAGOJ_1P4A
209-112 WAGOJ_1P4A
2002-410 WAGOJ_1P4A
793-5502 WAGOJ_1P4A
2002-3201 WAGOJ_1P4B
2002-3291 WAGOJ_1P4B
249-117 WAGOJ_1P4B
209-112 WAGOJ_1P4B
2002-410 WAGOJ_1P4B
793-5502 WAGOJ_1P4B
2002-3201 WAGOJ_1P4C
2002-3291 WAGOJ_1P4C
249-117 WAGOJ_1P4C
209-112 WAGOJ_1P4C
2002-410 WAGOJ_1P4C
793-5502 WAGOJ_1P4C
2002-2201 WAGOJ_1P6A
249-117 WAGOJ_1P6A
209-112 WAGOJ_1P6A
2002-2291 WAGOJ_1P6A
2002-410 WAGOJ_1P6A
2002-402 WAGOJ_1P6A
793-5502 WAGOJ_1P6A
793-5503 WAGOJ_1P6A
2002-2201 WAGOJ_1P6B
249-117 WAGOJ_1P6B
209-112 WAGOJ_1P6B
2002-2291 WAGOJ_1P6B
2002-410 WAGOJ_1P6B
2002-402 WAGOJ_1P6B
793-5502 WAGOJ_1P6B
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Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Typové íslo Dodavatel

Technicko-obchodní specifikace F01_001_BC_REF

Množství Ozna eníOzna ení p ístroje PoznámkaReference

1 Štítky svorky 11-20, 10ks /23.4
18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4;/25.4
2 Uzáv r svorkovnice /25.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /25.4
1 Bo nice svorky /25.4
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /25.4
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /25.4
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /25.4
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /25.4

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4;/27.5
2 Uzáv r svorkovnice /27.5
1 Popisovací štítek svorkovnice /27.5
1 Bo nice svorky /27.5
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /27.5
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /27.5
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /27.5
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /27.5

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.4;/29.4
2 Uzáv r svorkovnice /29.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /29.4
1 Bo nice svorky /29.4
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /29.4
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /29.4
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /29.4
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /29.4

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4;/31.5
2 Uzáv r svorkovnice /31.5
1 Popisovací štítek svorkovnice /31.5
1 Bo nice svorky /31.5
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /31.5
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /31.5
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /31.5
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /31.5

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.4;/33.4
2 Uzáv r svorkovnice /33.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /33.4
1 Bo nice svorky /33.4
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /33.4
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /33.4
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /33.4
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /33.4

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.4;/35.4
2 Uzáv r svorkovnice /35.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /35.4
1 Bo nice svorky /35.4
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /35.4
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /35.4
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /35.4
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /35.4
2 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /37.4
3 ipojovací modul /37.4
2 Uzáv r svorkovnice /37.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /37.4
2 propojovací m stek 51 pól , bal. 10ks /37.4
1 Popisovací štítky 10x12mm /37.4
1 Popisovací štítky 10x6mm /37.4

793-5503 WAGOJ_1P6B
2002-2201 WAGOJ_1P6C
249-117 WAGOJ_1P6C
209-112 WAGOJ_1P6C
2002-2291 WAGOJ_1P6C
2002-410 WAGOJ_1P6C
2002-402 WAGOJ_1P6C
793-5502 WAGOJ_1P6C
793-5503 WAGOJ_1P6C
2002-2201 WAGOJ_1P6D
249-117 WAGOJ_1P6D
209-112 WAGOJ_1P6D
2002-2291 WAGOJ_1P6D
2002-410 WAGOJ_1P6D
2002-402 WAGOJ_1P6D
793-5502 WAGOJ_1P6D
793-5503 WAGOJ_1P6D
2002-2201 WAGOJ_1P7A
249-117 WAGOJ_1P7A
209-112 WAGOJ_1P7A
2002-2291 WAGOJ_1P7A
2002-410 WAGOJ_1P7A
2002-402 WAGOJ_1P7A
793-5502 WAGOJ_1P7A
793-5503 WAGOJ_1P7A
2002-2201 WAGOJ_1P7B
249-117 WAGOJ_1P7B
209-112 WAGOJ_1P7B
2002-2291 WAGOJ_1P7B
2002-410 WAGOJ_1P7B
2002-402 WAGOJ_1P7B
793-5502 WAGOJ_1P7B
793-5503 WAGOJ_1P7B
2002-2201 WAGOJ_1P7C
249-117 WAGOJ_1P7C
209-112 WAGOJ_1P7C
2002-2291 WAGOJ_1P7C
2002-410 WAGOJ_1P7C
2002-402 WAGOJ_1P7C
793-5502 WAGOJ_1P7C
793-5503 WAGOJ_1P7C
2002-2201 WAGOJ_1P7D
249-117 WAGOJ_1P7D
209-112 WAGOJ_1P7D
2002-2291 WAGOJ_1P7D
2002-410 WAGOJ_1P7D
2002-402 WAGOJ_1P7D
793-5502 WAGOJ_1P7D
793-5503 WAGOJ_1P7D
2002-2201 WAGOJ_1Z3A
TXP SUPPLY WeidmüllerJ_1Z3A
249-117 WAGOJ_1Z3A
209-112 WAGOJ_1Z3A
TCC 6.4/51 OR WeidmüllerJ_1Z3A
WS 10/12 MC NE WS WeidmüllerJ_1Z3A
WS 10/12 MC NE WS WeidmüllerJ_1Z3A
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Název akce Název výkresu

KusovníkÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Typové íslo Dodavatel

Technicko-obchodní specifikace F01_001_BC_REF

Množství Ozna eníOzna ení p ístroje PoznámkaReference

1 Relé 24V DC 1P, 16A /36.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /36.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /36.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /36.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /36.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /36.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /36.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /36.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /37.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /37.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /37.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /37.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /37.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /37.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /37.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /37.4
2 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /39.4
3 ipojovací modul /39.4
2 Uzáv r svorkovnice /39.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /39.4
2 propojovací m stek 51 pól , bal. 10ks /39.4
1 Popisovací štítky 10x12mm /39.4
1 Popisovací štítky 10x6mm /39.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /38.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /38.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /38.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /38.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /38.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /38.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /38.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /38.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.5
1 Relé 230V AC 2P, 16A /8.4
1 asový modul 230V AC pro relé /8.4
1 Patice se šroubovými svorkami pro relé 62.3x /8.4
1 Kovová spona pro relé 62.3x /8.4
1 Relé 230V AC 2P, 16A /8.5
1 asový modul 230V AC pro relé /8.5
1 Patice se šroubovými svorkami pro relé 62.3x /8.5
1 Kovová spona pro relé 62.3x /8.5
1 Vypína  jednopolový 32A /8.0
1 Line terminator - for rack end - set of 2 /40.9
2 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /17.5
4 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /17.5
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /18.5
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /18.5
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /19.6
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /19.6
1 Rack X80 - 12 sloty - Ethernetová základní deska /7.0

TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA1
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA2
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA3
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA4
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA5
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA6
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA7
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA8
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA9
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA10
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA11
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA12
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA13
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA14
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA15
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3A-KA16
2002-2201 WAGOJ_1Z3B
TXP SUPPLY WeidmüllerJ_1Z3B
249-117 WAGOJ_1Z3B
209-112 WAGOJ_1Z3B
TCC 6.4/51 OR WeidmüllerJ_1Z3B
WS 10/12 MC NE WS WeidmüllerJ_1Z3B
WS 10/12 MC NE WS WeidmüllerJ_1Z3B
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA1
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA2
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA3
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA4
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA5
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA6
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA7
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA8
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA9
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA10
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA11
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA12
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA13
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA14
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA15
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_1Z3B-KA16
62.32.8.230.0030 FINDERKA1
86.30.8.240.0000 FINDERKA1
92.03 FINDERKA1
092.71 FINDERKA1
62.32.8.230.0030 FINDERKA2
86.30.8.240.0000 FINDERKA2
92.03 FINDERKA2
092.71 FINDERKA2
MSN-32-1 OEZ LetohradQS1
TSXTLYEX Schneider electricR_TERM
2002-1408 WAGOTE1.1
2002-1408 WAGOTE1.2
2002-1408 WAGOTE2.1
2002-1408 WAGOTE2.2
2002-1408 WAGOTE3.1
2002-1408 WAGOTE3.2
BMEXBP1200 Schneider electricU1
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Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Typové íslo Dodavatel

Technicko-obchodní specifikace F01_001_BC_REF

Množství Ozna eníOzna ení p ístroje PoznámkaReference

12 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² šedá /17.5
2 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² šedá /8.0;/8.1
2 epážka pro 4mm svorku /8.1
2 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² modrá /8.1
3 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² žlutozelená /8.1
1 Popisovací štítek svorkovnice /8.1

280-101 WAGO2X2
281-101 WAGOXAC
281-332 WAGOXAC
281-104 WAGOXAC
281-107 WAGOXAC
209-112 WAGOXAC
209-114 WAGO1XAC Podložka štítku svorkovnice /8.1
209-502 WAGO1XAC Popisovací štítek svorky 1-10 /8.1
249-117 WAGO2XAC Uzáv r svorkovnice /8.1
281-301 WAGO1XAC Bo nice svorky 4mm /8.1
281-402 WAGO2XAC Zkratospojka pro 4 mm /8.1
280-101 WAGO3XK Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² šedá /40.3
KM11E Hagger1XPE Svorka ochranného vodi e 11tinásobná /8.2
ZSE-03 OEZ Letohrad1XS1 Zásuvka 230VAC na lištu /8.11
ZSE-03 OEZ Letohrad1XS2 Zásuvka 230VAC na lištu /8.12
ZSE-03 OEZ Letohrad1XS3 Zásuvka 230VAC na lištu /8.13
504WF ACAR1XS4 tinásobná zásuvka 230VAC na lištu /8.11
280-104 WAGO7XT1 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.3;/8.5;/8.11.../8.13
280-332 WAGO1XT1 epážka pro 2.5mm svorku /8.13
280-107 WAGO5XT1 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² žlutozelená /8.3;/8.5;/8.11.../8.13
209-112 WAGO1XT1 Popisovací štítek svorkovnice /8.13
209-114 WAGO1XT1 Podložka štítku svorkovnice /8.13
209-502 WAGO1XT1 Popisovací štítek svorky 1-10 /8.13
249-117 WAGO2XT1 Uzáv r svorkovnice /8.13
280-301 WAGO1XT1 Bo nice svorky /8.13
280-402 WAGO4XT1 Zkratospojka pro 2.5 mm /8.13

ZPA
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Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P3C

=+R19.16.10.1-J_1P3C

WAG.2002-2203 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.4

1- /8.5

WAG.2002-2203 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.5

2- /8.5

WAG.2002-2203 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.5

3- /8.5

WAG.2002-2203 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.6

4- /8.6

WAG.2002-2203 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.6

5- /8.6

WAG.2002-2203 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.7

6- /8.7

WAG.2002-2203 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.7

7- /8.7

WAG.2002-2203 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.8

8- /8.8

WAG.2002-2203 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.8

9- /8.8

WAG.2002-2203 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.9

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

10- /8.9



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

47 49

List
48List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P4AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P4A

=+R19.16.10.1-J_1P4A

WAG.2002-3201 WAG 1A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /17.3

WAG.2002-3201 WAG 2A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /17.3

WAG.2002-3201 WAG 3A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /17.3

WAG.2002-3201 WAG 4A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /17.3

WAG.2002-3201 WAG 5A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /17.3

WAG.2002-3201 WAG 6A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /17.3

WAG.2002-3201 WAG 7A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /17.3

WAG.2002-3201 WAG 8A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /17.3

WAG.2002-3201 WAG 9A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /17.3



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

48 50

List
49List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P4AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P4A

=+R19.16.10.1-J_1P4A

WAG.2002-3201 WAG 10A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /17.3

WAG.2002-3291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

49 51

List
50List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P4BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P4B

=+R19.16.10.1-J_1P4B

WAG.2002-3201 WAG 1A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /18.4

WAG.2002-3201 WAG 2A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /18.4

WAG.2002-3201 WAG 3A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /18.4

WAG.2002-3201 WAG 4A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /18.4

WAG.2002-3201 WAG 5A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /18.4

WAG.2002-3201 WAG 6A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /18.4

WAG.2002-3201 WAG 7A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /18.4

WAG.2002-3201 WAG 8A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /18.4

WAG.2002-3201 WAG 9A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /18.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

50 52

List
51List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P4BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P4B

=+R19.16.10.1-J_1P4B

WAG.2002-3201 WAG 10A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /18.4

WAG.2002-3291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

51 53

List
52List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P4CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P4C

=+R19.16.10.1-J_1P4C

WAG.2002-3201 WAG 1A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /19.5

WAG.2002-3201 WAG 2A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /19.5

WAG.2002-3201 WAG 3A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /19.5

WAG.2002-3201 WAG 4A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /19.5

WAG.2002-3201 WAG 5A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /19.5

WAG.2002-3201 WAG 6A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /19.5

WAG.2002-3201 WAG 7A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /19.5

WAG.2002-3201 WAG 8A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /19.5

WAG.2002-3201 WAG 9A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /19.5



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

52 54

List
53List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P4CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P4C

=+R19.16.10.1-J_1P4C

WAG.2002-3201 WAG 10A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /19.5

WAG.2002-3291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

53 55

List
54List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P6AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P6A

=+R19.16.10.1-J_1P6A

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /20.4

1+ /20.4

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /20.4

2+ /20.4

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /20.4

3+ /20.4

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /20.4

4+ /20.4

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /20.4

5+ /20.4

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /20.4

6+ /20.4

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /20.4

7+ /20.4

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /20.4

8+ /20.4

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /21.4

9+ /21.4

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /21.4

10+ /21.4

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /21.4

11+ /21.4

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /21.4

12+ /21.4

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /21.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

54 56

List
55List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P6AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P6A

=+R19.16.10.1-J_1P6A

13+ /21.4

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /21.4

14+ /21.4

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /21.4

15+ /21.4

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /21.4

16+ /21.4

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /21.4

17+ /21.4

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /21.4

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /21.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

55 57

List
56List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P6BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P6B

=+R19.16.10.1-J_1P6B

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /22.4

1+ /22.4

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /22.4

2+ /22.4

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /22.4

3+ /22.4

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /22.4

4+ /22.4

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /22.4

5+ /22.4

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /22.4

6+ /22.4

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /22.4

7+ /22.4

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /22.4

8+ /22.4

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /23.4

9+ /23.4

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /23.4

10+ /23.4

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /23.4

11+ /23.4

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /23.4

12+ /23.4

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /23.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

56 58

List
57List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P6BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P6B

=+R19.16.10.1-J_1P6B

13+ /23.4

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /23.4

14+ /23.4

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /23.4

15+ /23.4

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /23.4

16+ /23.4

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /23.4

17+ /23.4

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /23.4

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /23.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

17.05.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

57 59

List
58List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P6CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P6C

=+R19.16.10.1-J_1P6C

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4

1+ /24.4

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4

2+ /24.4

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4

3+ /24.4

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4

4+ /24.4

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4

5+ /24.4

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4

6+ /24.4

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4

7+ /24.4

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4

8+ /24.4

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

9+ /25.4

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

10+ /25.4

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

11+ /25.4

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

12+ /25.4

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

17.05.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

58 60

List
59List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P6CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P6C

=+R19.16.10.1-J_1P6C

13+ /25.4

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

14+ /25.4

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

15+ /25.4

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

16+ /25.4

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

17+ /25.4

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /25.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

59 61

List
60List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P6DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P6D

=+R19.16.10.1-J_1P6D

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

1+ /26.4

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

2+ /26.4

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

3+ /26.4

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

4+ /26.4

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

5+ /26.4

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

6+ /26.4

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

7+ /26.4

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

8+ /26.4

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

9+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

10+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

11+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

12+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

60 62

List
61List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P6DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P6D

=+R19.16.10.1-J_1P6D

13+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

14+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

15+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

16+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

17+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /27.5



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

61 63

List
62List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P7AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P7A

=+R19.16.10.1-J_1P7A

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.4

1+ /28.4

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.4

2+ /28.4

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.4

3+ /28.4

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.4

4+ /28.4

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.4

5+ /28.4

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.4

6+ /28.4

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.4

7+ /28.4

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.4

8+ /28.4

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.4

9+ /29.4

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.4

10+ /29.4

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.4

11+ /29.4

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.4

12+ /29.4

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

62 64

List
63List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P7AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P7A

=+R19.16.10.1-J_1P7A

13+ /29.4

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.4

14+ /29.4

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.4

15+ /29.4

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.4

16+ /29.4

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.4

17+ /29.4

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.4

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /29.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

63 65

List
64List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P7BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P7B

=+R19.16.10.1-J_1P7B

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

1+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

2+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

3+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

4+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

5+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

6+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

7+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

8+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

9+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

10+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

11+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

12+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

64 66

List
65List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P7BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P7B

=+R19.16.10.1-J_1P7B

13+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

14+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

15+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

16+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

17+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /31.5



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

65 67

List
66List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P7CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P7C

=+R19.16.10.1-J_1P7C

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.4

1+ /32.4

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.4

2+ /32.4

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.4

3+ /32.4

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.4

4+ /32.4

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.4

5+ /32.4

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.4

6+ /32.4

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.4

7+ /32.4

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.4

8+ /32.4

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.4

9+ /33.4

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.4

10+ /33.4

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.4

11+ /33.4

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.4

12+ /33.4

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

66 68

List
67List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P7CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P7C

=+R19.16.10.1-J_1P7C

13+ /33.4

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.4

14+ /33.4

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.4

15+ /33.4

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.4

16+ /33.4

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.4

17+ /33.4

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.4

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /33.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

67 69

List
68List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P7DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P7D

=+R19.16.10.1-J_1P7D

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.4

1+ /34.4

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.4

2+ /34.4

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.4

3+ /34.4

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.4

4+ /34.4

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.4

5+ /34.4

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.4

6+ /34.4

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.4

7+ /34.4

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.4

8+ /34.4

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.4

9+ /35.4

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.4

10+ /35.4

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.4

11+ /35.4

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.4

12+ /35.4

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

68 70

List
69List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 1P7DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_1P7D

=+R19.16.10.1-J_1P7D

13+ /35.4

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.4

14+ /35.4

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.4

15+ /35.4

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.4

16+ /35.4

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.4

17+ /35.4

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.4

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /35.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

69 71

List
70List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice XT1Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

XT1

=+R19.16.10.1-XT1

WAG.280-104 WAG 11 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.3

WAG.280-104 WAG 21 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.3

WAG.280-104 WAG 31 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.5

WAG.280-104 WAG 41 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.5

WAG.280-104 WAG 51 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.11

WAG.280-104 WAG 61 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.12

WAG.280-104 WAG 71 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.13

WAG.280-332(P epážka 2.5mm) WAG 1 epážka pro 2.5mm svorku

WAG.280-107 WAG 81 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² žlutozelená /8.3

WAG.280-107 WAG 91 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² žlutozelená /8.5

WAG.280-107 WAG 101 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² žlutozelená /8.11

WAG.280-107 WAG 111 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² žlutozelená /8.12

WAG.280-107 WAG 121 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² žlutozelená /8.13

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.209-114(Podl. štítku svorkov.) WAG 1 Podložka štítku svorkovnice

WAG.209-502(Štítek svorky 1-10) WAG 1 Popisovací štítek svorky 1-10

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.280-301(Bo nice 2.5mm) WAG 1 Bo nice svorky

WAG.280-402(Zkratospojka 2.5mm) WAG 4 Zkratospojka pro 2.5 mm



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

70 72

List
71List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice XACÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

XAC

=+R19.16.10.1-XAC

WAG.281-101 WAG 11 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² šedá /8.0

WAG.281-101 WAG 21 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² šedá /8.1

WAG.281-332(P epážka 4mm) WAG 1 epážka pro 4mm svorku

WAG.281-104 WAG 31 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² modrá /8.1

WAG.281-104 WAG 41 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² modrá /8.1

WAG.281-332(P epážka 4mm) WAG 1 epážka pro 4mm svorku

WAG.281-107 WAG 51 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² žlutozelená /8.1

WAG.281-107 WAG 61 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² žlutozelená /8.1

WAG.281-107 WAG 71 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² žlutozelená /8.1

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.209-114(Podl. štítku svorkov.) WAG 1 Podložka štítku svorkovnice

WAG.209-502(Štítek svorky 1-10) WAG 1 Popisovací štítek svorky 1-10

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.281-301(Bo nice 4mm) WAG 1 Bo nice svorky 4mm

WAG.281-402(Zkratospojka 4mm) WAG 2 Zkratospojka pro 4 mm



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

71 73

List
72List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice XKÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

XK

=+R19.16.10.1-XK

1 /41.7

WAG.280-101 WAG 41 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² šedá /40.3

WAG.280-101 WAG 51 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² šedá /40.3

WAG.280-101 WAG 61 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² šedá /40.3

3 /41.7

2 /41.7



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

72 74

List
73List

Název akce Název výkresu

Seznam kabelÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

F10_001_BC_ALL

Pr ez [mm]Název kabelu Zdroj (od)

Seznam kabel
Cíl (do) Délka [m]Všechny žíly Funk ní textTyp kabelu ReferencePozn.

0,75-WAI01 -J_1P4A /17.2

0,8-WD1-MX100 +MX100-X /24.6

1,0-WD1-MX202 TCEKPFLEY 12x2x1,0-J_1Z3B-KA13+MX202-11XC11 12x2 /39.7

JYTY 30x1
Signalizace RM1.1-WD1-RM1.1 /27.8

Propojení AI01 a -J_1P4A - analog vstupy

TCEKPFLE 10x4x0,8

+.16.10.2-J_2P4C

TCEKPFLE 10x4x0,8
JYTY 30x1
JYTY O 14x1

0,8-WD2-RM1.1 TCEKPFLE 10x4x0,8+RM1.1-XC1 10x4 /38.8

TCEKPFLE 10x4x0,8
0,8-WD2-RM4.3 TCEKPFLE 10x4x0,8 10x4 /38.7

-WD2-RM5 /21.8

-WD3-RM5 /32.8

-WD3-RM5.2 /18.8

-AI01

+MX100-X

Signalizace RM1.2

Ovládání M11 a M12

Vazba MX4 - RM5.2, AI
Vazba MX4 - RM5, DI

1JYTY O 14x1 14

Signalizace RM4.30,8-WD1-RM4.3 +RM4.3-XB1-J_1P6C 10x4 /25.6

Vazba MX1 - RT143, DI1-WD1-RT143 +RT143-XB1+MX1-143XB1 14 /20.8

Ovládání RM1.20,8-WD2-RM1.2 +RM1.2-XC1+MX100-X 10x4 /38.8

-J_1Z3B-KA3+RM4.3-XC1

BMX FTW308S

Ovládání RM1.1

BMX FTW301S 20
BMX FTW308S

TCEKPFLE 15x4x0,8 10x4
TCEKPFLEY 24x2x1,0

Vazba MX4 - RM5, DI
1JYTY 30x1 30

3

0,8TCEKPFLE 10x4x0,8+RM1.1-XB1+MX100-X 10x4

Vazba 1P6A - MX4, DI1-WD4-R19.16.10 JYTY 30x1 30 /35.6

-WD4A-R19.16.10 +MX4-123XB20-J_1P6A /21.6

-WDI04A -DI04-J_1P6C /24.4

Propojení AI02 a -J_1P4B - analog vstupy0,75-WAI02 1-AI02-AI02 24 /18.2Vnit ní kabel

Propojení AI03 a -J_1P4C - analog vstupy0,75-WAI03 1-J_1P4C-AI03 24 /19.4Vnit ní kabel

Vazba 1P6A - MX1, DI1-WD1-R19.16.10 +MX1-143XB1-J_1P6A 30 /20.6

Signalizace RM1.20,8-WD1-RM1.2 +RM1.2-XB1+MX100-X 10x4 /24.8

1-WD1-RM5.2 +RM5.2-XB1+MX4-147XB1 30 /35.8

Ovládání RM4.3
1JYTY 30x1+RM5-XB20+MX4-123XB20 30

-WDI04B -DI04-J_1P6D /26.3

Vnit ní kabel

+MX4-XB2-J_1P7A

Propojení DI05 a -J_1P7A- digit vstupy0,75-WDI04C BMXFCW303-DI05-J_1P7A 20 /28.3

Propojení DI05 a -J_1P7B- digit vstupy0,75-WDI04D BMXFCW303-DI05-J_1P7B 20 /30.3

Propojení DI04 a -J_1P6A- digit vstupy0,75-WDI07A BMXFCW303-DI04-J_1P6A 20 /20.3

0,75-WDI07B BMXFCW303-DI04-J_1P6B 20 /22.3

0,75-WDI07C BMXFCW303-DI05-J_1P7C 20 /32.4

-WDI07D -DI05-J_1P7D /34.3

-WDO08A -J_1Z3A-KA1-DO06 /36.3

Propojení DI04 a -J_1P6B- digit vstupy
Propojení DI05 a -J_1P7C- digit vstupy

1
1
1
1
1

Vnit ní kabel
Vnit ní kabel
Vnit ní kabel
Vnit ní kabel
Vnit ní kabel

+RM5.2-XB1+MX4-147XB1
+RM5-XB28+MX4-131XB28

-WDO08B -J_1Z3B-KA1-DO06 /38.3

-WE001 +EM1-EM1-J_1P6A /20.5

-WK -U3-X-XK /41.7

Komunika ní kabel MODBUS - moduly00-WK03 3SHIELDED CARDSET-J_1P3A1-MBUS-COM1 20 /40.1Vnit ní kabel

Komunika ní kabel MODBUS - moduly00-WK04 3SHIELDED CARDSET-J_1P3A2-MBUS-COM1 20 /40.2Vnit ní kabel

Komunika ní kabel MODBUS - moduly00-WK06 3SHIELDED CARDSET-J_1P3A4-MBUS-COM2 20 /40.4Vnit ní kabel

-WK07 +.16.10.2-X2-COM /40.13Komunika ní kabel RIO - moduly0,34 12BMXXBC120K 8 Vnit ní kabel

-WK1001 -SW1-P-COM4_ /41.2Komunikace CPU - SW10,34 3Patch UTP_3m 8 Vnit ní kabel

Komunikace IGSS - SW10,34-WK1002 3Patch UTP_3m-SW1-P-PC 8 /41.4Vnit ní kabel

-WK1003 -SW2-P-SW1-P /41.9

Vazba 1P6A - MX4, DI0,8TCEKPFLEY 30x2x1,0 30x2

Komunikace ZYXEL - MOXA PT77100,34 3Patch UTP_3m 8 Vnit ní kabel

Komunikace ZYXEL - KORENIX JETNET0,34-WK1004 3Patch UTP_3m-SW3-P-SW1-P 8 /41.10Vnit ní kabel

-WK1005 -U2-P-SW1-P /41.1

1,0-WD1-MX201 24x2 /28.6

Propojení DI04 a -J_1P6C- digit vstupy0,75 1BMXFCW303 20 Vnit ní kabel

Propojení DI04 a -J_1P6D- digit vstupy0,75 1BMXFCW303 20 Vnit ní kabel

Komunikace ZYXEL - MOXA G31100,34 3Patch UTP_3m 8 Vnit ní kabel

Komunikace SW1 - ADAM0,34-WK1006 3Patch UTP_3m-U3-P-SW1-P 8 /41.4Vnit ní kabel

Komunikace DCF - KORENIX JETNET0,34-WK1007 5Patch FTP_5m_YL+.16.10.2-U2-P-SW3-P 8 /41.12Vnit ní kabel

Optika do sít  TDC0,34-WK1008 3Patch UTP_3m+TECH-U4-P-COM4_ 8 /41.0Vnit ní kabel

Komunikace U7-RACOM0,34-WK_UVZ1 10Patch UTP_10m_GY+RACOM1-SCC3-XK 8 /40.3Vn jší kabel

Komunikace U3 - RACOM0,34-WK_UVZ2 10Patch UTP_10m_GY+RACOM1-SCC2-XK 8 /41.7Vnit ní kabel

Propojení DI05 a -J_1P7D- digit vstupy0,75BMXFCW303 20

50 Vn jší kabel

Vn jší kabel

Vn jší kabel

1 Vnit ní kabel

Propojení DO06 a J_1Z3A - digit výstupy0,75BMXFCW303 20

Vn jší kabel

1 Vnit ní kabel

Propojení DO06 a J_1Z3B - digit výstupy0,75BMXFCW303 20

Vn jší kabel

50 Vn jší kabel

Vazba MX4 - RM5.2, DI

50 Vn jší kabel

1 Vnit ní kabel

Vazba 1P6A - EM11,5CYKY O 3x1.5 3

Vazba R19.16.10.1 - MX201



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

73 75

List
74List

Název akce Název výkresu

Seznam kabelÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

76Revize 6

F10_001_BC_ALL

Pr ez [mm]Název kabelu Zdroj (od)

Seznam kabel
Cíl (do) Délka [m]Všechny žíly Funk ní textTyp kabelu ReferencePozn.

-WL05 +RTN_UPS-X05-XAC /8.0Stávající napájecí kabel2,5CYKY J 3x2.5 3
2,5-WL1000 H05VV-F 3G2,5-QS1-FV1 3G /8.0

1-WS1-RK1 JYTY O 2x1-J_1Z3B-KA12+RK1-XR19.16.10.1 2 /39.7

1-WS3 JYTY O 4x1+HO11-X-J_1P4B 4 /18.6Vazba 1P4B - HO11, AI
Vazba 1P4B - HO12, AI1-WS4 JYTY O 4x1+HO12-X-J_1P4B 4 /18.6

Vazba 1P4B - MX4, AI1-WS7 JYTY O 4x1+MX4-147XB1-J_1P4B 4 /18.6

Vazba 1P4B - HO18, AI1-WS15 JYTY O 4x1+HO18-X-J_1P4B 4 /18.6

Vazba 1P4B - HO19, AI1-WS16 JYTY O 4x1+HO19-X-J_1P4B 4 /18.6

Komunikace dieselagregát0,75-WT01.4 LAM DATAPAR 2x2x0,75+3RH1-A1-COM2-J_1P3A1-ITR 2x2 /40.1

Vazba 2X2 - DT121,5-WU03 CYKY O 7x1,5+DT12-1X1-2X2 7 /17.7

Signalizace DT121-WU03_ JYTY O 4x1+DT12-1X1-J_1P7A 4 /28.6

50 Vn jší kabel

Vazba 1P4C - DT131-WU4 JYTY O 2x1+DT13-1X1-J_1P4C 2 /19.8

Vazba 2X2 - DT131,5-WU04 CYKY O 7x1,5+DT13-1X1-2X2 7 /17.6

Napájení jisti2 Vnit ní kabel

50 Vn jší kabel

Vn jší kabel

Signalizace DT131-WU04_ 50JYTY O 4x1+DT13-1X1-J_1P7A 4 /28.6Vn jší kabel

Ovládání RK1
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Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10 102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

74 76

List
75List

Název akce Název výkresu

Schéma pospojení a zemn níÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný

10 11 12 13

Ing. Mužík

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1Loupnická 139

435 42  Litvínov

2xDVE E

Zemnící šroub

KABELOVÉ OKO

MATICE
ŠROUB

ZEMN NÝ PRVEK
JÍ .PODLOŽKA

XPE

XAC:6

FV1

JÍ .PODLOŽKA
KABELOVÉ OKO

MATICE

ŠROUB

ZEMN NÝ PRVEK
JÍ .PODLOŽKA

provedena pomocí v jí ovitých podložek pod šroubem,pop . i pod matkou (viz p íklad).
Poznámka: Všechna spojení plechových díl  rozvád e se zemnícím vodi em musí být

PROVEDENÍ ZEMN NÍ
ÍKLAD

Vn jší p ívod zemn ní

2xBO NICE1xSTROP

-M1

12

H07V-K-6-GNYE

19

37420.060.001

20

DI 6-12

21

GF-M8/PA

24

M8 DIN934

23

DIN 433 t . 4.8

25

GF-M6/PA

12

H07V-K-6-GNYE

12

H07V-K-6-GNYE

12

H07V-K-6-GNYE

13

H07V-K-2,5-GNYE

22

01300.060.001

12

H07V-K-6-GNYE
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Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.1+

75 +.16.10.2/1

List
76List

Název akce Název výkresu

ehled revizíÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

Název revize Komentá  k revizi vod zm ny revize Název stránky Popis revize Vytvo il Datum

ehled revizí

0 První vydání dokumentace První vydání dokumentace - - Mužík 1.10.2014

1 Dopln ny nové rozvád e - - Mužík 14.10.2014

2 Dopln ny štítky, zm na uspo ádání zemn ní Úprava list - - Mužík 7.11.2014

Dopln ny R19.15.10, R08.02

4 Náhrada PLC za BMEP581020 (Schneider electric) Náhrada S - - Mužík 7.6.2022

5 Rekonstrukce rozvodny NN v AKO 2 Dopln ní signál - - Mužík 10.2.2023

Schéma zapojení DI05, 1P7A - Mužík5A Dopln ní signál 20.10.2023Dopln ní signál  XM5, XM6

Schéma zapojení DI05, 1P7B - Mužík5A Dopln ní signál 20.10.2023Dopln ní signál  XM13, XM14, XM15

Schéma zapojení  AI02, 1P4B - Mužík5A Dopln ní signálu 20.10.2023Dopln ní signálu BD1

- - Mužík5 Dopln ní svorek z rev. 5A 8.11.2023Dopln ní svorek v návazných rozvád ích



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

+.16.10.1/76 2

List
1List

Název akce Název výkresu

Titulní strana projektové dokumentaceÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

F26_001_BC_Arch_  dva

Bohemia Controls s.r.o.

Název akce: VDJ Jesenice
Chlorování a upgrade AS  Štoly

Zhotovitel Objednatel

K Pérovn  1622/33
Úpravna vody Želivka a.s.
K Horkám 16/23

Praha 10

Stupe :
Archivní íslo:
Vypracoval:

Dokumentace pro provedení stavby

Ing. Mužík

102 00  Praha 10 102 00

ZA220013
, Ing. Studni ný Datum poslední zm ny: 08.11.2023

Revize: 6

R19.16.10.2
Rozvád S VDJ Jesenice pole 2

Zm ny v revizi 5 jsou vyzna eny oblá kem



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

1 2.1

List
2List

Název akce Název výkresu

ObsahÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Zpracoval

Sloupec X: Automaticky generovaná stránka byla dodate  ru  upravena

Dopl kové pole stránky

Obsah
DatumPopis stránek

F06_001_UNC

XStránka

Titulní strana projektové dokumentace

jindrich.muzikObsah 08.11.2023

Xjindrich.muzik23.10.2023

jindrich.muzikObsah 08.11.2023

1

2

2.1

2.2 jindrich.muzikObsah 08.11.2023

5 jindrich.muzikVýkres a parametry 10.02.2023

6 jindrich.muzikUmíst ní prvk  v rozvád i 10.02.2023

7 jindrich.muzikOsazení PLC RIO 10.02.2023

8 jindrich.muzikSchéma zapojení 230V AC 20.02.2023

9 jindrich.muzikPLC diagram AI01 13.02.2023

10 jindrich.muzikPLC diagram AI02 13.02.2023

11 jindrich.muzikPLC diagram AI03 13.02.2023

12 jindrich.muzikPLC diagram AI04 17.05.2023

13 jindrich.muzikPLC diagram AO05 13.02.2023

14 jindrich.muzikPLC diagram AO06 13.02.2023

15 jindrich.muzikPLC diagram AO07 17.05.2023

16 jindrich.muzikPLC diagram DI08 08.11.2023

17 jindrich.muzikPLC diagram DI08 13.02.2023

18 jindrich.muzikPLC diagram DI09 08.11.2023

19 jindrich.muzikPLC diagram DO10 13.02.2023

20 jindrich.muzikSchéma zapojení AI01, 2P4A 28.02.2023

21 jindrich.muzikSchéma zapojení AI02, 2P4B 28.02.2023

22 jindrich.muzikSchéma zapojení AI03, 2P4C 28.02.2023

23 jindrich.muzikSchéma zapojení AI04, 2P4D 28.02.2023

24 jindrich.muzikSchéma zapojení AO05, 2P5A 10.02.2023

25 jindrich.muzikSchéma zapojení AO06, 2P5B 10.02.2023

26 jindrich.muzikSchéma zapojení AO07, 2P5C 28.02.2023

27 jindrich.muzikSchéma zapojení DI08, 2P6A 07.11.2023

28 jindrich.muzikSchéma zapojení DI08, 2P6A 07.11.2023

29 jindrich.muzikSchéma zapojení DI08, 2P6B 07.11.2023

30 jindrich.muzikSchéma zapojení DI08, 2P6B 20.02.2023

31 jindrich.muzikSchéma zapojení DI08, 2P6C 07.11.2023

32 jindrich.muzikSchéma zapojení DI08, 2P6C 17.05.2023

33 jindrich.muzikSchéma zapojení DI08, 2P6D 13.02.2023



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

2 2.2

List
2.1List

Název akce Název výkresu

ObsahÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

76Revize 6

Zpracoval

Sloupec X: Automaticky generovaná stránka byla dodate  ru  upravena

Dopl kové pole stránky

Obsah
DatumPopis stránek

F06_001_UNC

XStránka

34 jindrich.muzikSchéma zapojení DI08, 2P6D 20.02.2023

35 jindrich.muzikSchéma zapojení DI09, 2P7A 07.11.2023

36 jindrich.muzikSchéma zapojení DI09, 2P7A 07.11.2023

37 jindrich.muzikSchéma zapojení DI09, 2P7B 07.11.2023

38 jindrich.muzikSchéma zapojení DI09, 2P7B 28.02.2023

39 jindrich.muzikSchéma zapojení DO10, 2Z4A 03.03.2023

40 jindrich.muzikSchéma zapojení DO10, 2Z4A 13.02.2023

41 jindrich.muzikSchéma zapojení DO10, 2Z4B 13.02.2023

42 jindrich.muzikSchéma zapojení DO10, 2Z4B 20.02.2023

43 jindrich.muzikKusovník 17.05.2023

44 jindrich.muzikKusovník 17.05.2023

45 jindrich.muzikKusovník 08.11.2023

46 jindrich.muzikKusovník 10.02.2023

47 jindrich.muzikKusovník 17.05.2023

48 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P2A 10.02.2023

49 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P4A 10.02.2023

50 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P4A 10.02.2023

51 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P4B 10.02.2023

52 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P4B 10.02.2023

53 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P4C 10.02.2023

54 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P4C 10.02.2023

55 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P4D 10.02.2023

56 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P4D 10.02.2023

57 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P5A 10.02.2023

58 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P5B 10.02.2023

59 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P5C 10.02.2023

60 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P6A 08.11.2023

61 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P6A 10.02.2023

62 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P6B 10.02.2023

63 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P6B 10.02.2023

64 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P6C 10.02.2023

65 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P6C 10.02.2023

66 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P6D 10.02.2023
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Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

2.1 5

List
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Název akce Název výkresu

ObsahÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

76Revize 6

Zpracoval

Sloupec X: Automaticky generovaná stránka byla dodate  ru  upravena

Dopl kové pole stránky

Obsah
DatumPopis stránek

F06_001_UNC

XStránka

67 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P6D 10.02.2023

68 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P7A 10.02.2023

69 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P7A 10.02.2023

70 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P7B 10.02.2023

71 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice 2P7B 10.02.2023

72 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice XAC1 10.02.2023

73 jindrich.muzikehledové schéma svorkovnice XT1 10.02.2023

74 jindrich.muzikSeznam kabel 08.11.2023

75 jindrich.muzikSchéma pospojení a zemn ní 10.02.2023

76 Xjindrich.muzikehled revizí 20.10.2023
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Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10 102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

2.2 6

List
5List

Název akce Název výkresu

Výkres a parametryÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný

10 11 12 13

Ing. Mužík

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2Loupnická 139

435 42  Litvínov

ZA ÍZENÍ
ELEKTRICKÉ

POZOR

R19.16.10.2

R19.16.10.2

~110kg
LIST 7

TS8806.611

Panty vpravo

- - -
VLEVO DOLE

2,5mm2

- - -

SM ROVÉ ÚPLNÉ ZNA ENÍ OVL.OBVOD
NA VNIT NÍ STRANU DVE Í NALEPIT KAPSU NA VÝKRESY

HMOTNOST P EP.JEDNOTKY
TYP P EP.JEDNOTKY

UMÍST NÍ

ÚPRAVA DVE Í
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA

ÚPRAVA HORNÍHO KRYTU

ÍPOJNICE
ROZM R

POLE .

ÚPRAVA SPODNÍHO KRYTU

SEZNAM DOKUMENTACE :

ORIENTACE VÝVOD  :

ORIENTACE P ÍVOD  :

SEZNAM ŠTÍTK  :

DALŠÍ ÚDAJE :

STUPE  ZNE IŠT NÍ :

CELKOVÁ HMOTNOST :

NORMA :

OCHRANA :

KUS  :

Ipk =

NAP OVÁ SOUSTAVA :

POMOCNÉ OBVODY :

Ui =

In =

HLAVNÍ OBVOD :

NÁT R :

HLOUBKA :

KRYTÍ :

TYP :

LIST 2

SPODEM

SPODEM

LIST 49

~110kg

1

SN EN 60 439-1 ed.2-11/200

DLE SN 33 2000-4-41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODDPOJENÍM OD ZDROJE

1

1,PE,N~50Hz,230V/TN-S

24V DC, FELV

230V

10A

RAL 7032

10kA

600

IP55/20, p ístup zep edu i zezadu

RITTAL TS8806.611

Shoda dle zákona . 22/97 Sb.

VZADU PANTY VPRAVO

ední pohled Zadní pohled

20
00

10
0

800
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Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10 102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

5 7

List
6List

$A1
$A2

21.2.2011
21.3.2011 Zm na uspo ádání

Zm na uspo ádání Mužík
Mužík

Název akce Název výkresu

Umíst ní prvk  v rozvád iÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný

10 11 12 13

Ing. Mužík

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2Loupnická 139

435 42  Litvínov

ZADNÍ

T1E 40x60

ELNÍ POHLED NA SK  S 19" RÁMEM

74 5 6321

XA
C1

:

-XAC1
-FV1

ELNÍ POHLED NA SK  S 19" RÁMEM

FA
2

FA
1

QS
1

T1E 40x60

FA
3

T1E 40x60

XS
1

EDNÍ

-J_2P5A

T1E 40x60

21

XT
1:

3 75 6

800
20

00
150 180

600

BO NÍ

RITTAL TS8806.611
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Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

6 8

List
7List

Název akce Název výkresu

Osazení PLC RIOÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

BMXCPS3500 BMXAMI810 BMXAMI810 BMXDDI6402 BMXDDI3202 BMXDDO3202 BMXXBE1000BMXAMI810 BMXAMI810 BMXAMO0410 BMXAMO0410 BMXAMO0410
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/42.0
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/36.0
/37.0
/38.0
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Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

20.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10 102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+
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Název akce Název výkresu

Schéma zapojení 230V ACÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný

10 11 12 13

Ing. Mužík

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2Loupnická 139

435 42  Litvínov
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Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

13.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+
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List
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Název akce Název výkresu

PLC diagram AI01Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXAMI0810AI01

/20.0PIW4.0 1ACHANNEL 1 RezervaREZ
/20.0PIW4.1 6ACHANNEL 2 RezervaREZ
/20.0PIW4.2 7ACHANNEL 3 RezervaREZ
/20.0PIW4.3 12ACHANNEL 4 QIA1 Zbytkový CL2 - odtok Ládví 1 -QIA1
/20.0PIW4.4 15ACHANNEL 5 QIA2 Zbytkový CL2 - odtok Libuš 2 -QIA2
/20.0PIW4.5 20ACHANNEL 6 QIA3 Zbytkový CL2 - odtok Libuš 1 -QIA3
/20.0PIW4.6 21ACHANNEL 7 QIA4 Zbytkový CL2 - odtok Ládví 2 -QIA4
/20.0PIW4.7 26ACHANNEL 8 QIA5 Zbytkový CL2 - odtok Libuš 3 -QIA5
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Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

13.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+
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Název akce Název výkresu

PLC diagram AI02Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXAMI0810AI02

/21.0PIW5.0 1ACHANNEL 1 QIA6 Zbytkový CL2 - sání S Jesenice 2 -QIA6
/21.0PIW5.1 6ACHANNEL 2 QIA7 Zbytkový CL2 - sání S JeseniceQIA7
/21.0PIW5.2 7ACHANNEL 3 QIA8 Rezerva -QIA8
/21.0PIW5.3 12ACHANNEL 4 QIA9 Rezerva -QIA9
/21.0PIW5.4 15ACHANNEL 5 Q060 Rezerva -Q060
/21.0PIW5.5 20ACHANNEL 6 Q061 Rezerva -Q061
/21.0PIW5.6 21ACHANNEL 7 REZ Rezerva -REZ
/21.0PIW5.7 26ACHANNEL 8 REZ Rezerva -REZ
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Loupnická 139
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Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

13.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+
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List
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Název akce Název výkresu

PLC diagram AI03Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXAMI0810AI03

/22.0PIW6.0 1ACHANNEL 1 REZ Rezerva -REZ
/22.0PIW6.1 6ACHANNEL 2 REZ Rezerva -REZ
/22.0PIW6.2 7ACHANNEL 3 REZ Rezerva -REZ
/22.0PIW6.3 12ACHANNEL 4 REZ Rezerva -REZ
/22.0PIW6.4 15ACHANNEL 5 P033 Tlak S vlastní spot eba -P033
/22.0PIW6.5 20ACHANNEL 6 M141A Skute né otá ky M141 -M141A
/22.0PIW6.6 21ACHANNEL 7 M142A Skute né otá ky M142 -M142A
/22.0PIW6.7 26ACHANNEL 8 LIA070 Hladina jímky - šachta Posázavský vodovod -LIA070
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Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

17.05.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+
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List
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Název akce Název výkresu

PLC diagram AI04Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXAMI0810AI04

/23.0PIW7.0 1ACHANNEL 1 LIA071 Hladina jímky - šachta obtoku -LIA071
/23.0PIW7.1 6ACHANNEL 2 LIA072 Hladina jímky - kalová šachta 1 -LIA072
/23.0PIW7.2 7ACHANNEL 3 LIA073 Hladina jímky - kalová šachta 2 -LIA073
/23.0PIW7.3 12ACHANNEL 4 REZ Rezerva -REZ
/23.0PIW7.4 15ACHANNEL 5 LIA075 Hladina jímky - šachta komory odtoku 1 -LIA075
/23.0PIW7.5 20ACHANNEL 6 M143A - Skute né otá ky M143 -M143A
/23.0PIW7.6 21ACHANNEL 7 REZ Rezerva -REZ
/23.0PIW7.7 26ACHANNEL 8 REZ Rezerva -REZ
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Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

13.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+
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List
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Název akce Název výkresu

PLC diagram AO05Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXAMO0410AO05

/24.0PQW1.0 1ACHANNEL 1 REZ Rezerva -REZ
/24.0PQW1.1 7ACHANNEL 2 REZ Rezerva -REZ
/24.0PQW1.2 11ACHANNEL 3 REZ Rezerva -REZ
/24.0PQW1.3 17ACHANNEL 4 REZ Rezerva -REZ
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Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

13.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+
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Název akce Název výkresu

PLC diagram AO06Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXAMO0410AO06

/25.0PQW2.0 1ACHANNEL 1 REZ Rezerva -REZ
/25.0PQW2.1 7ACHANNEL 2 REZ Rezerva -REZ
/25.0PQW2.2 11ACHANNEL 3 REZ Rezerva -REZ
/25.0PQW2.3 17ACHANNEL 4 REZ Rezerva -REZ
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Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

17.05.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+
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Název akce Název výkresu

PLC diagram AO07Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXAMO0410AO07

/26.0PQW3.0 1ACHANNEL 1 M141B M141 - žádané otá ky -M141B
/26.0PQW3.1 7ACHANNEL 2 M142B M142 - žádané otá ky -M142B
/26.0PQW3.2 11ACHANNEL 3 M143B M143 - žádané otá kyM143B
/26.0PQW3.3 17ACHANNEL 4 REZ Rezerva -REZ
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Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
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Název akce Název výkresu

PLC diagram DI08Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXDDI6402KDI08

/27.1I5.0 20BACHANNEL 1 Ovládání kalového erpadla v odpadní jímce AKO I. z R19.16.10.2 - AUTOMATICKYXM11.4
/27.1I5.1 20AACHANNEL 2 Chod kalového erpadla v odpadní jímce AKO I. - CHODXM11.4
/27.1I5.2 19BACHANNEL 3 Porucha jišt ní erpadla v odpadní jímce AKO I. - PORUCHAXM11.8
/27.1I5.3 19AACHANNEL 4 Ovládání kalového erpadla v odpadní jímce AKO I. z R19.16.10.2 - AUTOMATICKYXM12.4
/27.1I5.4 18BACHANNEL 5 Chod kalového erpadla v odpadní jímce AKO I. - CHODXM12.4
/27.1I5.5 18AACHANNEL 6 Porucha jišt ní erpadla v odpadní jímce AKO I. - PORUCHAXM12.8
/27.1I5.6 17BACHANNEL 7 Signalizace od plovákového spína e v odpadní jímce AKO I. - MIN. HLADINAXSL1.9
/27.1I5.7 17AACHANNEL 8 Signalizace od plovákového spína e v odpadní jímce AKO I. - MAX. HLADINAXSL2.8
/28.1I5.8 16BACHANNEL 9 Q020X Zákal sání S - poruchaQ020X
/28.1I5.9 16AACHANNEL 10 Porucha/ztráta sí ového nap tí v rozvad i RM1.3 - PORUCHA SÍTXRM1.3.8
/28.1I5.10 15BACHANNEL 11 M141X erpadlo M141 - DálkovM141X
/28.1I5.11 15AACHANNEL 12 M141X erpadlo M141 - chodM141X
/28.1I5.12 14BACHANNEL 13 M141X erpadlo M141 - poruchaM141X
/28.1I5.13 14AACHANNEL 14 M141X erpadlo M141 - porucha mM141X
/28.1I5.14 13BACHANNEL 15 M1141X Klapka sání M1141 - DálkovM1141X
/28.1I5.15 13AACHANNEL 16 M1141X Klapka sání M1141 - otev enM1141X
/29.1I5.16 10BACHANNEL 17 M1141X Klapka sání M1141 - zav enM1141X
/29.1I5.17 10AACHANNEL 18 M1141X Klapka sání M1141 - poruchaM1141X
/29.1I5.18 9BACHANNEL 19 M142X erpadlo M142 - DálkovM142X
/29.1I5.19 9AACHANNEL 20 M142X erpadlo M142 - chodM142X
/29.1I5.20 8BACHANNEL 21 M142X erpadlo M142 - poruchaM142X
/29.1I5.21 8AACHANNEL 22 M142X erpadlo M142 - porucha mM142X
/29.1I5.22 7BACHANNEL 23 M1142X Klapka sání M1142 - DálkovM1142X
/29.1I5.23 7AACHANNEL 24 M1142X Klapka sání M1142 - otev enM1142X
/30.1I5.24 6BACHANNEL 25 M1142X Klapka sání M1142 - zav enM1142X
/30.1I5.25 6AACHANNEL 26 M1142X Klapka sání M1142 - poruchaM1142X
/30.1I5.26 5BACHANNEL 27 M121 - chodM121
/30.1I5.27 5AACHANNEL 28 M121 PoruchaM121
/30.1I5.28 4BACHANNEL 29 M122 - chodM122
/30.1I5.29 4AACHANNEL 30 M122 PoruchaM122
/30.1I5.30 3BACHANNEL 31 RezervaREZ
/30.1I5.31 3AACHANNEL 32 RezervaREZ
/31.1I6.0 20BBCHANNEL 33 Poloha klapky obtoku uzáv ru propojovacího potrubí na vodojem 2. - OTEV ENOXM25.2
/31.1I6.1 20ABCHANNEL 34 Jišt ní klapky obtoku uzáv ru propojovacího potrubí na vodojem 2. - PORUCHAXM25.8
/31.1I6.2 19BBCHANNEL 35 Poloha klapky obtoku uzáv ru propojovacího potrubí na vodojem 2. - ZAV ENOXM25.3
/31.1I6.3 19ABCHANNEL 36 M151X erpadlo M151 - DálkovM151X
/31.1I6.4 18BBCHANNEL 37 REZ Rezerva -REZ
/31.1I6.5 18ABCHANNEL 38 M151X erpadlo M151 - poruchaM151X
/31.1I6.6 17BBCHANNEL 39 M151X erpadlo M151 - chodM151X
/31.1I6.7 17ABCHANNEL 40 LA075 Minimální hladina - šachta komory odtoku 1 - minLA075
/32.1I6.8 16BBCHANNEL 41 NAP Výpadek napájení - šachta komory odtoku 1 - porNAP
/32.1I6.9 16ABCHANNEL 42 M152X erpadlo M152 - DálkovM152X
/32.1I6.10 15BBCHANNEL 43 REZ Rezerva -REZ
/32.1I6.11 15ABCHANNEL 44 M152X erpadlo M152 - poruchaM152X
/32.1I6.12 14BBCHANNEL 45 M152X erpadlo M152 - chodM152X
/32.1I6.13 14ABCHANNEL 46 LA075 Havarijní hladina - šachta komory odtoku 1 - minLA075
/32.1I6.14 13BBCHANNEL 47 M203X Klapka sm šova e - Ládví 1 - DálkovM203X
/32.1I6.15 13ABCHANNEL 48 M203X Klapka sm šova e - Ládví 1 - otev enM203X
/33.1I6.16 10BBCHANNEL 49 M203X Klapka sm šova e - Ládví 1 - zav enM203X
/33.1I6.17 10ABCHANNEL 50 REZ Rezerva -REZ
/33.1I6.18 9BBCHANNEL 51 M201X Klapka sm šova e - Libuš 1 - DálkovM201X
/33.1I6.19 9ABCHANNEL 52 M201X Klapka sm šova e - Libuš 1 - otev enM201X
/33.1I6.20 8BBCHANNEL 53 M201X Klapka sm šova e - Libuš 1 - zav enM201X
/33.1I6.21 8ABCHANNEL 54 REZ Rezerva -REZ
/33.1I6.22 7BBCHANNEL 55 M202X Klapka sm šova e - Libuš 2 - DálkovM202X
/33.1I6.23 7ABCHANNEL 56 M202X Klapka sm šova e - Libuš 2 - otev enM202X
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Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

13.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
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Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice
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List
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Název akce Název výkresu

PLC diagram DI08Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXDDI6402KDI08

/34.1I6.24 6BBCHANNEL 57 M202X Klapka sm šova e - Libuš 2 - zav enM202X
/34.1I6.25 6ABCHANNEL 58 REZ Rezerva -REZ
/34.1I6.26 5BBCHANNEL 59 M206X Klapka sm šova e - Ládví 2 - DálkovM206X
/34.1I6.27 5ABCHANNEL 60 M206X Klapka sm šova e - Ládví 2 - otev enM206X
/34.1I6.28 4BBCHANNEL 61 M206X Klapka sm šova e - Ládví 2 - zav enM206X
/34.1I6.29 4ABCHANNEL 62 REZ Rezerva -REZ
/34.1I6.30 3BBCHANNEL 63 M207X Klapka sm šova e - Libuš 3 - DálkovM207X
/34.1I6.31 3ABCHANNEL 64 M207X Klapka sm šova e - Libuš 3 - otev enM207X
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Název akce Název výkresu

PLC diagram DI09Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXDDI3202KDI09

/35.1I7.0 20BACHANNEL 1 M207X Klapka sm šova e - Libuš 3 - zav enM207X
/35.1I7.1 20AACHANNEL 2 REZ Rezerva -REZ
/35.1I7.2 19BACHANNEL 3 M208X Klapka sm šova e - sání S Jesenice 2 - DálkovM208X
/35.1I7.3 19AACHANNEL 4 M208X Klapka sm šova e - sání S Jesenice 2 - otev enM208X
/35.1I7.4 18BACHANNEL 5 M208X Klapka sm šova e - sání S Jesenice 2 - zav enM208X
/35.1I7.5 18AACHANNEL 6 TISEN Tís ové tla ítko -TISEN
/35.1I7.6 17BACHANNEL 7 Poloha klapky obtoku šoupátka na odkalovacím potrubí - OTEV ENOXM22.2
/35.1I7.7 17AACHANNEL 8 Jišt ní klapky obtoku šoupátka na odkalovacím potrubí - PORUCHAXM22.8
/36.1I7.8 16BACHANNEL 9 Poloha klapky obtoku šoupátka na odkalovacím potrubí - ZAV ENOXM22.3
/36.1I7.9 16AACHANNEL 10 Poloha klapky propojovacího potrubí na vodojem 2. - OTEV ENOXM23.2
/36.1I7.10 15BACHANNEL 11 Jišt ní klapky propojovacího potrubí na vodojem 2. - PORUCHAXM23.8
/36.1I7.11 15AACHANNEL 12 Poloha klapky propojovacího potrubí na vodojem 2. - ZAV ENOXM23.3
/36.1I7.12 14BACHANNEL 13 Poloha šoupátka na odkalovacím potrubí - OTEV ENOXM24.2
/36.1I7.13 14AACHANNEL 14 Jišt ní šoupátka na odkalovacím potrubí - PORUCHAXM24.8
/36.1I7.14 13BACHANNEL 15 Poloha šoupátka na odkalovacím potrubí - ZAV ENOXM24.3
/36.1I7.15 13AACHANNEL 16 RezervaREZ
/37.1I7.16 10BACHANNEL 17 RezervaREZ
/37.1I7.17 10AACHANNEL 18 RezervaREZ
/37.1I7.18 9BACHANNEL 19 M150X erpadlo M1 - kalová šachta 2 - DálkovM150X
/37.1I7.19 9AACHANNEL 20 REZ Rezerva -REZ
/37.1I7.20 8BACHANNEL 21 M150X erpadlo M1 - kalová šachta 2 - poruchaM150X
/37.1I7.21 8AACHANNEL 22 M150X erpadlo M1 - kalová šachta 2 - chodM150X
/37.1I7.22 7BACHANNEL 23 LA073 Minimální hladina - kalová šachta 2 - minLA073
/37.1I7.23 7AACHANNEL 24 LA073 Havarijní hladina - kalová šachta 2 - maxLA073
/38.1I7.24 6BACHANNEL 25 LZ152 Únik v potrubní trase - kolektor 1 - maxLZ152
/38.1I7.25 6AACHANNEL 26 LZ153 Únik v potrubní trase - kolektor AKO1 - maxLZ153
/38.1I7.26 5BACHANNEL 27 LZ154 Únik v potrubní trase - komora odtoku 1 - maxLZ154
/38.1I7.27 5AACHANNEL 28 LZ155 Únik v potrubní trase - chodba vodojem 1 - maxLZ155
/38.1I7.28 4BACHANNEL 29 LZ156 Únik v potrubní trase - kolektor 2 - maxLZ156
/38.1I7.29 4AACHANNEL 30 LZ157 Únik v potrubní trase - kolektor AKO2 - maxLZ157
/38.1I7.30 3BACHANNEL 31 LZ158 Únik v potrubní trase - chodba vodojem 2 - maxLZ158
/38.1I7.31 3AACHANNEL 32 REZ Rezerva -REZ
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Název akce Název výkresu

PLC diagram DO10Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Seznam IO F19_005_BC8

PLC adresa

PLC karta

Napojení Funk ní text Umíst níSymbol. adresa Konektor - ozn.Ozna ení kanálu

Ozna ení BMXDDO3202KDO10

/39.1Q2.0 20BACHANNEL 1 REZ Rezerva -REZ
/39.1Q2.1 20AACHANNEL 2 REZ Rezerva -REZ
/39.1Q2.2 19BACHANNEL 3 M202Y Klapka sm šova e - Libuš 2 - zav ítM202Y
/39.1Q2.3 19AACHANNEL 4 M202Y Klapka sm šova e - Libuš 2 - otev ítM202Y
/39.1Q2.4 18BACHANNEL 5 M201Y Klapka sm šova e - Libuš 1 - zav ítM201Y
/39.1Q2.5 18AACHANNEL 6 M201Y Klapka sm šova e - Libuš 1 - otev ítM201Y
/39.1Q2.6 17BACHANNEL 7 M203Y Klapka sm šova e - Ládví 1 - zav ítM203Y
/39.1Q2.7 17AACHANNEL 8 M203Y Klapka sm šova e - Ládví 1 - otev ítM203Y
/40.1Q2.8 16BACHANNEL 9 M150Y erpadlo M150 - zapnoutM150Y
/40.1Q2.9 16AACHANNEL 10 M1142Y Klapka M1142 - zav ítM1142Y
/40.1Q2.10 15BACHANNEL 11 M1142Y Klapka M1142 - otev ítM1142Y
/40.1Q2.11 15AACHANNEL 12 M1141Y Klapka M1141 - zav ítM1141Y
/40.1Q2.12 14BACHANNEL 13 M1141Y Klapka M1141 - otev ítM1141Y
/40.1Q2.13 14AACHANNEL 14 REZ Rezerva -REZ
/40.1Q2.14 13BACHANNEL 15 M141Y M141 - start - zapnoutM141Y
/40.1Q2.15 13AACHANNEL 16 M142Y M142 - start - zapnoutM142Y
/41.1Q2.16 10BACHANNEL 17 M1143Y - otev ítYM1143Y.0
/41.1Q2.17 10AACHANNEL 18 M1143Y - zav ítYM1143Y.1
/41.1Q2.18 9BACHANNEL 19 M143Y - zapnoutYM143Y.1
/41.1Q2.19 9AACHANNEL 20 M147 - zapnoutYM147.1
/41.1Q2.20 8BACHANNEL 21 M148 - zapnoutYM148.1
/41.1Q2.21 8AACHANNEL 22 REZ Rezerva -REZ
/41.1Q2.22 7BACHANNEL 23 REZ Rezerva -REZ
/41.1Q2.23 7AACHANNEL 24 REZ Rezerva -REZ
/42.1Q2.24 6BACHANNEL 25 M152Y erpadlo M152 - zapnoutM152Y
/42.1Q2.25 6AACHANNEL 26 M151Y erpadlo M151 - zapnoutM151Y
/42.1Q2.26 5BACHANNEL 27 M208Y Klapka sm šova e - sání S Jesenice 2 - zav ítM208Y
/42.1Q2.27 5AACHANNEL 28 M208Y Klapka sm šova e - sání S Jesenice 2 - otev ítM208Y
/42.1Q2.28 4BACHANNEL 29 M207Y Klapka sm šova e - Libuš 3 - zav ítM207Y
/42.1Q2.29 4AACHANNEL 30 M207Y Klapka sm šova e - Libuš 3 - otev ítM207Y
/42.1Q2.30 3BACHANNEL 31 M206Y Klapka sm šova e - Ládví 2 - zav ítM206Y
/42.1Q2.31 3AACHANNEL 32 M206Y Klapka sm šova e - Ládví 2 - otev ítM206Y
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Název akce Název výkresu

Schéma zapojení AI01, 2P4AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

1A
íklad -J_1P4A:1

1A-

1A+

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

Napájecí svorka

Napájecí svorka

DutinkyDutinky

-AI01
/7.1
BMXAMI0810

1
I0PIW4.0

REZ Rezerva
2

Com0
3

VI0

4
VI1

5
Com1

6
I1PIW4.1

REZ Rezerva

7
I2PIW4.2

REZ Rezerva
8

Com2
9

VI2

10
VI3

11
Com3

12
I3PIW4.3

QIA1 QIA1  Zbytkový CL2 - odtok Ládví 1 -

15
I4PIW4.4

QIA2 QIA2  Zbytkový CL2 - odtok Libuš 2 -
16

Com4
17

VI4

18
VI5

19
Com5

20
I5PIW4.5

QIA3 QIA3  Zbytkový CL2 - odtok Libuš 1 -

21
I6PIW4.6

QIA4 QIA4  Zbytkový CL2 - odtok Ládví 2 -
22

Com6
23

VI6

24
VI7

25
Com7

26
I7PIW4.7

QIA5 QIA5  Zbytkový CL2 - odtok Libuš 3 -

1A-J_2P4A

-J_2P4A
1A+1A--J_2P4A

2A-J_2P4A

-J_2P4A
2A+2A--J_2P4A

3A-J_2P4A

-J_2P4A
3A+3A--J_2P4A

4A--J_2P4A
-J_2P4A

4A+

4A-J_2P4A

-J_2P4A
5A+

-J_2P4A
6A+

-J_2P4A
7A+

-J_2P4A
8A+

5A-J_2P4A
5A--J_2P4A

6A-J_2P4A
6A--J_2P4A

7A-J_2P4A
7A--J_2P4A

8A--J_2P4A
8A-J_2P4A

1 m
BMX FTW308S

-WAI01

WH/GN

RD/BU

RD/BN

BK/OR

BU/WH

BN/WH

OR/RD

GY/RD

WH/OR

WH/BU

OR/WH

GN/WH

WH/BN

WH/GY

GY/WH

BU/RD

RD/OR

RD/GN

GN/RD

BN/RD

RD/GY

BK/BU

BU/BK

OR/BK

-TE1.1 1

2002-1408

-TE1.1 2

-TE1.1 3

-TE1.1 4

-TE1.2 2

-TE1.2 3

-TE1.2 4

-TE1.2 1

2002-1408

-J_2P4A
9A+

9A--J_2P4A
9A-J_2P4A

-J_2P4A
10A+

10A--J_2P4A
10A-J_2P4A

2

1
-FU01

281-512/281-501
FST00,5

+DT12Vazba R19.16.10.2 - DT12
CYKY O 7x1,5

WA05

-1X52

1

-1X56

5

-1X54

3

+DT13

Vazba 2P4A - DT13
CYKY O 7x1,5

/22.7
WA09

-1X54

3

-1X52

1

M24_AI1 / 21.4

P24_AI1 / 21.4P24_AI1/8.6

M24_AI1/8.6
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Název akce Název výkresu

Schéma zapojení AI02, 2P4BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

1A-

1A+

1A
íklad -J_1P4B:1

Napájecí svorka

Napájecí svorka

DutinkyDutinky

-AI02
/7.2
BMXAMI0810

1
I0PIW5.0

QIA6 QIA6  Zbytkový CL2 - sání S Jesenice 2 -
2

Com0
3

VI0

4
VI1

5
Com1

6
I1PIW5.1

QIA7 QIA7  Zbytkový CL2 - sání S Jesenice

7
I2PIW5.2

QIA8 QIA8  Rezerva -
8

Com2
9

VI2

10
VI3

11
Com3

12
I3PIW5.3

QIA9 QIA9  Rezerva -

15
I4PIW5.4

Q060 Q060  Rezerva -
16

Com4
17

VI4

18
VI5

19
Com5

20
I5PIW5.5

Q061 Q061  Rezerva -

21
I6PIW5.6

REZ REZ  Rezerva -
22

Com6
23

VI6

24
VI7

25
Com7

26
I7PIW5.7

REZ REZ  Rezerva -

1A-J_2P4B

-J_2P4B
1A+1A--J_2P4B

2A-J_2P4B

-J_2P4B
2A+2A--J_2P4B

3A-J_2P4B

-J_2P4B
3A+3A--J_2P4B

4A--J_2P4B
-J_2P4B

4A+

4A-J_2P4B

-J_2P4B
5A+

-J_2P4B
6A+

-J_2P4B
7A+

-J_2P4B
8A+

5A-J_2P4B
5A--J_2P4B

6A-J_2P4B
6A--J_2P4B

7A-J_2P4B
7A--J_2P4B

8A--J_2P4B
8A-J_2P4B

1 m
BMX FTW308S

-WAI02

WH/GN

RD/BU

RD/BN

BK/OR

BU/WH

BN/WH

OR/RD

GY/RD

WH/OR

WH/BU

OR/WH

GN/WH

WH/BN

WH/GY

GY/WH

BU/RD

RD/OR

RD/GN

GN/RD

BN/RD

RD/GY

BK/BU

BU/BK

OR/BK

-TE2.1 1

2002-1408

-TE2.1 2

-TE2.1 3

-TE2.1 4

-TE2.2 2

-TE2.2 3

-TE2.2 4

-TE2.2 1

2002-1408

-J_2P4B
9A+

9A--J_2P4B
9A-J_2P4B

-J_2P4B
10A+

10A--J_2P4B
10A-J_2P4B

2

1
-FU02

281-512/281-501
FST00,5

+MX-L100 -X2

1

-1X512

11

+DT13

M24_AI1 / 22.3

P24_AI1 / 22.3P24_AI1/20.7

M24_AI1/20.7
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Název akce Název výkresu

Schéma zapojení AI03, 2P4CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

1A-

1A+

1A
íklad -J_1P4C:1

Napájecí svorka

Napájecí svorka

DutinkyDutinky

-AI03
/7.3
BMXAMI0810

1
I0PIW6.0

REZ REZ  Rezerva -
2

Com0
3

VI0

4
VI1

5
Com1

6
I1PIW6.1

REZ REZ  Rezerva -

7
I2PIW6.2

REZ REZ  Rezerva -
8

Com2
9

VI2

10
VI3

11
Com3

12
I3PIW6.3

REZ REZ  Rezerva -

15
I4PIW6.4

P033 P033  Tlak S vlastní spot eba -
16

Com4
17

VI4

18
VI5

19
Com5

20
I5PIW6.5

M141A M141A  Skute né otá ky M141 -

21
I6PIW6.6

M142A M142A  Skute né otá ky M142 -
22

Com6
23

VI6

24
VI7

25
Com7

26
I7PIW6.7

LIA070 LIA070  Hladina jímky - šachta Posázavský vodovod -

1A-J_2P4C

-J_2P4C
1A+1A--J_2P4C

2A-J_2P4C

-J_2P4C
2A+2A--J_2P4C

3A-J_2P4C

-J_2P4C
3A+3A--J_2P4C

4A--J_2P4C
-J_2P4C

4A+

4A-J_2P4C

-J_2P4C
5A+

-J_2P4C
6A+

-J_2P4C
7A+

-J_2P4C
8A+

5A-J_2P4C
5A--J_2P4C

6A-J_2P4C
6A--J_2P4C

7A-J_2P4C
7A--J_2P4C

8A--J_2P4C
8A-J_2P4C

1 m
BMX FTW308S

-WAI03

WH/GN

RD/BU

RD/BN

BK/OR

BU/WH

BN/WH

OR/RD

GY/RD

WH/OR

WH/BU

OR/WH

GN/WH

WH/BN

WH/GY

GY/WH

BU/RD

RD/OR

RD/GN

GN/RD

BN/RD

RD/GY

BK/BU

BU/BK

OR/BK

-TE3.1 1

2002-1408

-TE3.1 2

-TE3.1 3

-TE3.1 4

-TE3.2 2

-TE3.2 3

-TE3.2 4

-TE3.2 1

2002-1408

-J_2P4C
9A+

9A--J_2P4C
9A-J_2P4C

-J_2P4C
10A+

10A--J_2P4C
10A-J_2P4C

2

1
-FU03

281-512/281-501
FST00,5

+DT13/20.8
WA09

-1X59

10

+MX3
-X3

4
JYTY 14x1

/26.6
WD3-R19.16.10

-X7

8

-XB12

1

+RM1.2TCEKPFLE 15x4x0,8
+.16.10.1/24.6

+R19.16.10.1-WD1-MX100
+MX100 -X 14

13

TCEKPFLE 10x4x0,8
+.16.10.1/24.8

+R19.16.10.1-WD1-RM1.2

M24_AI1 / 23.3

P24_AI1 / 23.3P24_AI1/21.6

M24_AI1/21.6
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Název akce Název výkresu

Schéma zapojení AI04, 2P4DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.21A

1A+

1A-

íklad -J_1P4D:1

Napájecí svorka

Napájecí svorka

Dutinky

-AI04
/7.3
BMXAMI0810

1
I0PIW7.0

LIA071 LIA071  Hladina jímky - šachta obtoku -
2

Com0
3

VI0

4
VI1

5
Com1

6
I1PIW7.1

LIA072 LIA072  Hladina jímky - kalová šachta 1 -

7
I2PIW7.2

LIA073 LIA073  Hladina jímky - kalová šachta 2 -
8

Com2
9

VI2

10
VI3

11
Com3

12
I3PIW7.3

REZ REZ  Rezerva -

15
I4PIW7.4

LIA075 LIA075  Hladina jímky - šachta komory odtoku 1 -
16

Com4
17

VI4

18
VI5

19
Com5

20
I5PIW7.5

M143A M143A - Skute né otá ky M143 -

21
I6PIW7.6

REZ REZ  Rezerva -
22

Com6
23

VI6

24
VI7

25
Com7

26
I7PIW7.7

REZ REZ  Rezerva -

1A-J_2P4D

-J_2P4D
1A+1A--J_2P4D

2A-J_2P4D

-J_2P4D
2A+2A--J_2P4D

3A-J_2P4D

-J_2P4D
3A+3A--J_2P4D

4A--J_2P4D
-J_2P4D

4A+

4A-J_2P4D

-J_2P4D
5A+

-J_2P4D
6A+

-J_2P4D
7A+

-J_2P4D
8A+

5A-J_2P4D
5A--J_2P4D

6A-J_2P4D
6A--J_2P4D

7A-J_2P4D
7A--J_2P4D

8A--J_2P4D
8A-J_2P4D

1 m
BMX FTW308S

-WAI04

WH/GN

RD/BU

RD/BN

BK/OR

BU/WH

BN/WH

OR/RD

GY/RD

WH/OR

WH/BU

OR/WH

GN/WH

WH/BN

WH/GY

GY/WH

BU/RD

RD/OR

RD/GN

GN/RD

BN/RD

RD/GY

BK/BU

BU/BK

OR/BK

-TE4.1 1

2002-1408

-TE4.1 2

-TE4.1 3

-TE4.1 4

-TE4.2 2

-TE4.2 3

-TE4.2 4

-TE4.2 1

2002-1408

-J_2P4D
9A+

9A--J_2P4D
9A-J_2P4D

-J_2P4D
10A+

10A--J_2P4D
10A-J_2P4D

2

1
-FU04

281-512/281-501
FST00,5

+RM7
-XB12

1

+MX3 -X10

9

-XB12

1

+RM1.1

-XB12

1

+RM4.3

Vazba 2P4D - MX100
TCEKPFLE 15x4x0,8

+.16.10.1/24.6
+R19.16.10.1-WD1-MX100

Vazba 2P4D - RM4.3
CYKY O 2x1,5

-WD3-RM4.3

Vazba 2P4D - MX3
CYKY O 2x1,5

-WD3-RM5.1

Vazba 2P4D - RM7
CYKY O 2x1,5

-WD3-RM7

+MX3 -143XD13

4

/26.6
-WD3-R19.16.10

XD13
+RT143

Vazba MX3 - RT143, AO
JYTY O 14x1

/26.8
-WD3-RT143

4

+MX100 -X 2

1
Vazba MX100 - RM1.1

TCEKPFLE 10x4x0,8
+.16.10.1/27.8

+R19.16.10.1-WD1-RM1.1

P24_AI1/22.5

M24_AI1/22.5



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

23 25

List
24List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení AO05, 2P5AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-AO05
/7.4
BMXAMO0410

1 m
BMX FTW301S

-WAO05

2
Com0

8
Com1

12
Com2

18
Com3

1
U/I0PQW1.0

REZ REZ  Rezerva -

7
U/I1PQW1.1

REZ REZ  Rezerva -

11
U/I2PQW1.2

REZ REZ  Rezerva -

17
U/I3PQW1.3

REZ REZ  Rezerva -

1+

-J_2P5A

1

2+

2

3+

3

4+

4

BU/WH

BN/WH

WH/BU

WH/BN

BU/RD

RD/BU

BN/RD

RD/BN

-TE5.1 1

2002-1408

-TE5.1 2

-TE5.1 3

-TE5.1 4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

24 26

List
25List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení AO06, 2P5BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-AO06
/7.4
BMXAMO0410

1 m
BMX FTW301S

-WAO06

2
Com0

8
Com1

12
Com2

18
Com3

1
U/I0PQW2.0

REZ REZ  Rezerva -

7
U/I1PQW2.1

REZ REZ  Rezerva -

11
U/I2PQW2.2

REZ REZ  Rezerva -

17
U/I3PQW2.3

REZ REZ  Rezerva -

1+

-J_2P5B

1

2+

2

3+

3

4+

4

BU/WH

BN/WH

WH/BU

WH/BN

BU/RD

RD/BU

BN/RD

RD/BN

-TE6.1 1

2002-1408

-TE6.1 2

-TE6.1 3

-TE6.1 4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

28.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

25 27

List
26List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení AO07, 2P5CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-AO07
/7.5
BMXAMO0410

1 m
BMX FTW301S

-WAO07

2
Com0

8
Com1

12
Com2

18
Com3

1
U/I0PQW3.0

M141B M141B  M141 - žádané otá ky -

7
U/I1PQW3.1

M142B M142B  M142 - žádané otá ky -

11
U/I2PQW3.2

M143B M143B  M143 - žádané otá ky

17
U/I3PQW3.3

REZ REZ  Rezerva -

1+

-J_2P5C

1

2+

2

3+

3

4+

4

BU/WH

BN/WH

WH/BU

WH/BN

BU/RD

RD/BU

BN/RD

RD/BN

-TE7.1 1

2002-1408

-TE7.1 2

-TE7.1 3

-TE7.1 4

+MX3
-X1

2
Vazba 2P5C - MX3

JYTY 14x1

/22.7
/23.6

WD3-R19.16.10

-X5

6

+MX3
-143XD11

2

XD11
+RT143

Vazba MX3 - RT143, AO
JYTY O 14x1

/23.8
-WD3-RT143

2



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

26 28

List
27List

5A 10.2023 Dopl . XM11, XM12 Mužík Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI08, 2P6AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

Rev. 6

-DI08
/7.5
BMXDDI6402K

20B
I0I5.0

XM11.4 Ovládání kalového erpadla v odpadní jímce AKO I. z R19.16.10.2 - AUTOMATICKY

20A
I1I5.1

XM11.4 Chod kalového erpadla v odpadní jímce AKO I. - CHOD

19B
I2I5.2

XM11.8 Porucha jišt ní erpadla v odpadní jímce AKO I. - PORUCHA

19A
I3I5.3

XM12.4 Ovládání kalového erpadla v odpadní jímce AKO I. z R19.16.10.2 - AUTOMATICKY

18B
I4I5.4

XM12.4 Chod kalového erpadla v odpadní jímce AKO I. - CHOD

18A
I5I5.5

XM12.8 Porucha jišt ní erpadla v odpadní jímce AKO I. - PORUCHA

17B
I6I5.6

XSL1.9 Signalizace od plovákového spína e v odpadní jímce AKO I.  - MIN. HLADINA

17A
I7I5.7

XSL2.8 Signalizace od plovákového spína e v odpadní jímce AKO I.  - MAX. HLADINA

1 m
BMXFCW303

/28.4
WDI08A

1+

-J_2P6A

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

11XB111+MX201

2

5

4

12XB121

2

5

4

11XB116

12XB126

Vazba R19.16.10.2 - MX201
TCEKPFLEY 24x2x1,0

/28.7
/31.6
/35.7
/36.6

-WD2-MX201

P24_8A / 28.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

27 29

List
28List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI08, 2P6AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

Rev. 6

-DI08
/7.5
BMXDDI6402K

16B
I8I5.8

Q020X Q020X  Zákal sání S - porucha

16A
I9I5.9

XRM1.3.8 Porucha/ztráta sí ového nap tí v rozvad i RM1.3 - PORUCHA SÍT

15B
I10I5.10

M141X M141X  erpadlo M141 - Dálkov

15A
I11I5.11

M141X M141X  erpadlo M141 - chod

14B
I12I5.12

M141X M141X  erpadlo M141 - porucha

14A
I13I5.13

M141X M141X  erpadlo M141 - porucha m

13B
I14I5.14

M1141X M1141X  Klapka sání M1141 - Dálkov

13A
I15I5.15

M1141X M1141X  Klapka sání M1141 - otev en

12B
SPS1+

12A
SPS1-

11B
SPS1+

11A
SPS1-

1 m
BMXFCW303

/27.4
WDI08A

9+

-J_2P6A

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

1

2

-FU05
281-512/281-501
FST01

17+

17

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

18

18+

+MX1

-X1

2

3

X6

7

8

+DT13
1X121

22

Vazba 2P6A - DT13
-WA9

Signalizace M1141
50 m

JYTY 30x1

/29.6
/30.6

-WD1-R19.16.10

+MX201

12XB128TCEKPFLEY 24x2x1,0
/27.6

-WD2-MX201

P24_DI1/8.7

M24_DI1/8.7

M24_DI1 / 30.4

P24_8A/27.5

P24_DI / 30.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

07.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

28 30

List
29List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI08, 2P6BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-DI08
/7.5
BMXDDI6402K

10B
I16I5.16

M1141X M1141X  Klapka sání M1141 - zav en

10A
I17I5.17

M1141X M1141X  Klapka sání M1141 - porucha

9B
I18I5.18

M142X M142X  erpadlo M142 - Dálkov

9A
I19I5.19

M142X M142X  erpadlo M142 - chod

8B
I20I5.20

M142X M142X  erpadlo M142 - porucha

8A
I21I5.21

M142X M142X  erpadlo M142 - porucha m

7B
I22I5.22

M1142X M1142X  Klapka sání M1142 - Dálkov

7A
I23I5.23

M1142X M1142X  Klapka sání M1142 - otev en

1 m
BMXFCW303

/30.3
WDI08B

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

1+

-J_2P6B

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

+MX1
-X4

5

-X9

11

10

X14

15

8

Signalizace M1141
50 m

JYTY 30x1
/28.7

-WD1-R19.16.10

P24_8B / 30.3



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

20.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

29 31

List
30List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI08, 2P6BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-DI08
/7.5
BMXDDI6402K

6B
I24I5.24

M1142X M1142X  Klapka sání M1142 - zav en

6A
I25I5.25

M1142X M1142X  Klapka sání M1142 - porucha

5B
I26I5.26

M121 M121 - chod

5A
I27I5.27

M121 M121  Porucha

4B
I28I5.28

M122 M122 - chod

4A
I29I5.29

M122 M122  Porucha

3B
I30I5.30

REZ Rezerva

3A
I31I5.31

REZ Rezerva

2B
SPS2+

2A
SPS2-

1B
SPS2+

1A
SPS2-

1 m
BMXFCW303

/29.4
WDI08B

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

9+

-J_2P6B

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

17+

17

18

18+

+MX1
-X12

13

121XB121

2

3

Signalizace M1141
JYTY 30x1

/28.7
-WD1-R19.16.10

122XB161

2

3

+MX4
Vazby R19.16.10 - MX4, DI

JYTY 30x1
-WD4-R19.16.10 +RM5

XB151

2

3

Vazby MX4 - RM5
JYTY 14x1

-WD1-RM5

XB161

2

3

P24_8B/29.5

M24_DI1 / 32.4

P24_DI / 32.4

P24_DI/28.5

M24_DI1/28.5



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

30 32

List
31List

5A 10.2023 Dopl . XM25 Mužík Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI08, 2P6CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

Rev. 6

-DI08
/7.5
BMXDDI6402K

20B
I32I6.0

XM25.2 Poloha klapky obtoku uzáv ru propojovacího potrubí na vodojem 2. - OTEV ENO

20A
I33I6.1

XM25.8 Jišt ní klapky obtoku uzáv ru propojovacího potrubí na vodojem 2. - PORUCHA

19B
I34I6.2

XM25.3 Poloha klapky obtoku uzáv ru propojovacího potrubí na vodojem 2. - ZAV ENO

19A
I35I6.3

M151X M151X  erpadlo M151 - Dálkov

18B
I36I6.4

REZ REZ  Rezerva -

18A
I37I6.5

M151X M151X  erpadlo M151 - porucha

17B
I38I6.6

M151X M151X  erpadlo M151 - chod

17A
I39I6.7

LA075 LA075  Minimální hladina - šachta komory odtoku 1 - min

1 m
BMXFCW303

/32.4
WDI08C

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

1+

-J_2P6C

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

+RM7 -XB13

4

5

6

7

8

Signalizace M151
50 m

JYTY 14x1

/32.8
/42.7

-WD1-RM7

25XB251+MX201

2

TCEKPFLEY 24x2x1,0
/27.6

-WD2-MX201

4

3

P24_8C / 32.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

17.05.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

31 33

List
32List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI08, 2P6CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-DI08
/7.5
BMXDDI6402K

16B
I40I6.8

NAP NAP  Výpadek napájení - šachta komory odtoku 1 - por

16A
I41I6.9

M152X M152X  erpadlo M152 - Dálkov

15B
I42I6.10

REZ REZ  Rezerva -

15A
I43I6.11

M152X M152X  erpadlo M152 - porucha

14B
I44I6.12

M152X M152X  erpadlo M152 - chod

14A
I45I6.13

LA075 LA075  Havarijní hladina - šachta komory odtoku 1 - min

13B
I46I6.14

M203X M203X  Klapka sm šova e - Ládví 1 - Dálkov

13A
I47I6.15

M203X M203X  Klapka sm šova e - Ládví 1 - otev en

12B
SPS1+

12A
SPS1-

11B
SPS1+

11A
SPS1-

1 m
BMXFCW303

/31.4
WDI08C

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

9+

-J_2P6C

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

17+

17

18

18+

+RM1.3
-XDI2031

5

2

TCEKPFLE 10x4x0,8
/33.7

WS1-1P6CD

+RM7

3

4

5

6

7

8

-XB21

2Signalizace M151
50 m

JYTY 14x1
/31.6

-WD1-RM7

P24_8C/31.5

M24_DI1 / 34.4

P24_DI / 34.4

P24_DI/30.4

M24_DI1/30.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

13.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

32 34

List
33List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI08, 2P6DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-DI08
/7.5
BMXDDI6402K

10B
I48I6.16

M203X M203X  Klapka sm šova e - Ládví 1 - zav en

10A
I49I6.17

REZ REZ  Rezerva -

9B
I50I6.18

M201X M201X  Klapka sm šova e - Libuš 1 - Dálkov

9A
I51I6.19

M201X M201X  Klapka sm šova e - Libuš 1 - otev en

8B
I52I6.20

M201X M201X  Klapka sm šova e - Libuš 1 - zav en

8A
I53I6.21

REZ REZ  Rezerva -

7B
I54I6.22

M202X M202X  Klapka sm šova e - Libuš 2 - Dálkov

7A
I55I6.23

M202X M202X  Klapka sm šova e - Libuš 2 - otev en

1 m
BMXFCW303

/34.4
WDI08D

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

1+

-J_2P6D

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

+RM1.3

-XDI2011

5

2

3

4

Signalizace M201, M202, M203
TCEKPFLE 10x4x0,8

/32.8
/34.7

WS1-1P6CD

-XDI2033

4

-XDI2021

5

2

P24_8D / 34.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

20.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

33 35

List
34List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI08, 2P6DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-DI08
/7.5
BMXDDI6402K

6B
I56I6.24

M202X M202X  Klapka sm šova e - Libuš 2 - zav en

6A
I57I6.25

REZ REZ  Rezerva -

5B
I58I6.26

M206X M206X  Klapka sm šova e - Ládví 2 - Dálkov

5A
I59I6.27

M206X M206X  Klapka sm šova e - Ládví 2 - otev en

4B
I60I6.28

M206X M206X  Klapka sm šova e - Ládví 2 - zav en

4A
I61I6.29

REZ REZ  Rezerva -

3B
I62I6.30

M207X M207X  Klapka sm šova e - Libuš 3 - Dálkov

3A
I63I6.31

M207X M207X  Klapka sm šova e - Libuš 3 - otev en

2B
SPS2+

2A
SPS2-

1B
SPS2+

1A
SPS2-

1 m
BMXFCW303

/33.4
WDI08D

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

9+

-J_2P6D

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

17+

17

18

18+

+RM1.3
TCEKPFLE 10x4x0,8

/33.7
WS1-1P6CD

-XDI2023

4

+RM5.9

-XDI2071

5

2

-XDI2061

5

2

3

4

Signalizace M206, M207, M208
TCEKPFLE 10x4x0,8

/35.7
WS1-1P6D_7A

P24_8D/33.5

P24_DI/32.5

M24_DI1/32.5



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

34 36

List
35List

5A 10.2023 Dopl . XM22 Mužík Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI09, 2P7AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

Rev. 6

-DI09
/7.6
BMXDDI3202K

20B
I0I7.0

M207X M207X  Klapka sm šova e - Libuš 3 - zav en

20A
I1I7.1

REZ REZ  Rezerva -

19B
I2I7.2

M208X M208X  Klapka sm šova e - sání S Jesenice 2 - Dálkov

19A
I3I7.3

M208X M208X  Klapka sm šova e - sání S Jesenice 2 - otev en

18B
I4I7.4

M208X M208X  Klapka sm šova e - sání S Jesenice 2 - zav en

18A
I5I7.5

TISEN TISEN  Tís ové tla ítko -

17B
I6I7.6

XM22.2 Poloha klapky obtoku šoupátka na odkalovacím potrubí - OTEV ENO

17A
I7I7.7

XM22.8 Jišt ní klapky obtoku šoupátka na odkalovacím potrubí - PORUCHA

1 m
BMXFCW303

/36.4
WDI07A

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

1+

-J_2P7A

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

+RM5.9
TCEKPFLE 10x4x0,8

/34.7
WS1-1P6D_7A

-XDI2073

4

-XDI2081

5

2

3

12

Pod stolem

-S1

22XB221+MX201

2

TCEKPFLEY 24x2x1,0
/27.6

-WD2-MX201

4

P24_9A / 36.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

35 37

List
36List

5A 10.2023 Dopl . XM22, XM23, XM24Mužík Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI09, 2P7AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

Kabel WD_MX-L100 odpojit z 2P7A:9 až 16

Rev. 6

-DI09
/7.6
BMXDDI3202K

16B
I8I7.8

XM22.3 Poloha klapky obtoku šoupátka na odkalovacím potrubí - ZAV ENO

16A
I9I7.9

XM23.2 Poloha klapky propojovacího potrubí na vodojem 2. - OTEV ENO

15B
I10I7.10

XM23.8 Jišt ní klapky propojovacího potrubí na vodojem 2. - PORUCHA

15A
I11I7.11

XM23.3 Poloha klapky propojovacího potrubí na vodojem 2. - ZAV ENO

14B
I12I7.12

XM24.2 Poloha šoupátka na odkalovacím potrubí - OTEV ENO

14A
I13I7.13

XM24.8 Jišt ní šoupátka na odkalovacím potrubí - PORUCHA

13B
I14I7.14

XM24.3 Poloha šoupátka na odkalovacím potrubí - ZAV ENO

13A
I15I7.15

REZ Rezerva

12B
SPS1+

12A
SPS1-

11B
SPS1+

11A
SPS1-

1 m
BMXFCW303

/35.4
WDI07A

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

9+

-J_2P7A

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

1

2

-FU06
281-512/281-501
FST01

17+

17

18

18+

23XB231

+MX201

2

TCEKPFLEY 24x2x1,0
/27.6

-WD2-MX201

4

3

22XB223

24XB241

2

4

3

P24_9A/35.5

M24_DI2 / 38.4

P24_DI / 38.4

P24_DI2/8.8

M24_DI2/8.8



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

07.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

36 38

List
37List

5A 10.2023 Dopl . XSL1 a XSL2 Mužík Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI09, 2P7BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-DI09
/7.6
BMXDDI3202K

10B
I16I7.16

REZ Rezerva

10A
I17I7.17

REZ Rezerva

9B
I18I7.18

M150X M150X  erpadlo M1 - kalová šachta 2 - Dálkov

9A
I19I7.19

REZ REZ  Rezerva -

8B
I20I7.20

M150X M150X  erpadlo M1 - kalová šachta 2 - porucha

8A
I21I7.21

M150X M150X  erpadlo M1 - kalová šachta 2 - chod

7B
I22I7.22

LA073 LA073  Minimální hladina - kalová šachta 2 - min

7A
I23I7.23

LA073 LA073  Havarijní hladina - kalová šachta 2 - max

1 m
BMXFCW303

/38.3
WDI07B

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

1+

-J_2P7B

1

2+

2

3+

3

4+

4

5

5+

6

6+

7

7+

8+

8

+RM5.1
-XB13

4

6

7

8

9

5

Signalizace RM5.1
50 m

TCEKPFLE 10x4x0,8
-WD1-RM5.1

?

P24_9B / 38.3



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

28.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

37 39

List
38List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DI09, 2P7BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-DI09
/7.6
BMXDDI3202K

6B
I24I7.24

LZ152 LZ152  Únik v potrubní trase - kolektor 1 - max

6A
I25I7.25

LZ153 LZ153  Únik v potrubní trase - kolektor AKO1 - max

5B
I26I7.26

LZ154 LZ154  Únik v potrubní trase - komora odtoku 1 - max

5A
I27I7.27

LZ155 LZ155  Únik v potrubní trase - chodba vodojem 1 - max

4B
I28I7.28

LZ156 LZ156  Únik v potrubní trase - kolektor 2 - max

4A
I29I7.29

LZ157 LZ157  Únik v potrubní trase - kolektor AKO2 - max

3B
I30I7.30

LZ158 LZ158  Únik v potrubní trase - chodba vodojem 2 - max

3A
I31I7.31

REZ REZ  Rezerva -

2B
SPS2+

2A
SPS2-

1B
SPS2+

1A
SPS2-

1 m
BMXFCW303

/37.3
WDI07B

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

9+

-J_2P7B

9

10+

10

11+

11

12+

12

13

13+

14

14+

15

15+

16+

16

17+

17

18

18+

+DT12.1
-XDI 1

2

3

4

5

6

7

8

Vazba 2P87B - DT12.1
TCEKPFLE 5x4x0,8

-WS1-1P7B

P24_9B/37.4

P24_DI/36.5

M24_DI2/36.5



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

03.03.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

38 40

List
39List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DO10, 2Z4AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-DO10
/7.7
BMXDDO3202K

20B
Q0Q2.0

REZ REZ  Rezerva -

20A
Q1Q2.1

REZ REZ  Rezerva -

19B
Q2Q2.2

M202Y M202Y  Klapka sm šova e - Libuš 2 - zav ít

19A
Q3Q2.3

M202Y M202Y  Klapka sm šova e - Libuš 2 - otev ít

18B
Q4Q2.4

M201Y M201Y  Klapka sm šova e - Libuš 1 - zav ít

18A
Q5Q2.5

M201Y M201Y  Klapka sm šova e - Libuš 1 - otev ít

17B
Q6Q2.6

M203Y M203Y  Klapka sm šova e - Ládví 1 - zav ít

17A
Q7Q2.7

M203Y M203Y  Klapka sm šova e - Ládví 1 - otev ít

1 m
BMXFCW303

/40.3
WDO10A

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

-KA1
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA1 12
11

14

KA2
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA2 12
11

14

KA3 12
11

14KA3
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA4 12
11

14KA4
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA5 12
11

14KA5
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA6 12
11

14KA6
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA7 12
11

14KA7
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA8 12
11

14KA8
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

-J_2Z4A
/40.4

+RM1.3

-XDO2013
4

1
2

Ovládání M201, M202, M203
CYKY J 19x1,5
WS1-1Z4A

-XDO2023
4

1
2

-XDO2033
4

1
2

M24_10A / 40.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

13.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

39 41

List
40List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DO10, 2Z4AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-DO10
/7.7
BMXDDO3202K

16B
Q8Q2.8

M150Y M150Y  erpadlo M150 - zapnout

16A
Q9Q2.9

M1142Y M1142Y  Klapka M1142 - zav ít

15B
Q10Q2.10

M1142Y M1142Y  Klapka M1142 - otev ít

15A
Q11Q2.11

M1141Y M1141Y  Klapka M1141 - zav ít

14B
Q12Q2.12

M1141Y M1141Y  Klapka M1141 - otev ít

14A
Q13Q2.13

REZ REZ  Rezerva -

13B
Q14Q2.14

M141Y M141Y  M141 - start - zapnout

13A
Q15Q2.15

M142Y M142Y  M142 - start - zapnout

12B
SPS1+

12A
SPS1-

11B
SPS1+

11A
SPS1-

1 m
BMXFCW303

/39.3
WDO10A

1
TXP SUPPLY

1

2

-FU07
281-512/281-501
FST01

1+

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

-KA9
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA9 12
11

14

KA10
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA10 12
11

14

KA11 12
11

14KA11
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA12 12
11

14KA12
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA13 12
11

14KA13
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA14 12
11

14KA14
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA15 12
11

14KA15
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA16 12
11

14KA16
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

-J_2Z4A
/39.3

2
TXP SUPPLY

2+

+MX2

-X3
4

1
2

-X5
6

-X9
10

7
8

-X11
12

-X14
13

Ovládání RM5.1
50 m

TCEKPFLE 10x4x0,8
-WD2-RM5.1

Ovládání M1141
50 m

JYTY 30x1
/41.6

-WD2-R19.16.10

M24_10A/39.4

P24_DO1/8.8
M24_DO1/8.8

P24_DO / 42.4

M24_DO1 / 42.4



10 76 8 93 42 5

K Pérovn  1622/33
102 00 Praha 10 Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

13.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

40 42

List
41List

Název akce Název výkresu

Schéma zapojení DO10, 2Z4BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-DO10
/7.7
BMXDDO3202K

10B
Q16Q2.16

YM1143Y.0 M1143Y - otev ít

10A
Q17Q2.17

YM1143Y.1 M1143Y - zav ít

9B
Q18Q2.18

YM143Y.1 M143Y - zapnout

9A
Q19Q2.19

YM147.1 M147 - zapnout

8B
Q20Q2.20

YM148.1 M148 - zapnout

8A
Q21Q2.21

REZ REZ  Rezerva -

7B
Q22Q2.22

REZ REZ  Rezerva -

7A
Q23Q2.23

REZ REZ  Rezerva -

1 m
BMXFCW303

/42.3
WDO10B

WH

BN

GN

YE

GY

PK

BU

RD

-KA1
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA1 12
11

14

KA2
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA2 12
11

14

KA3 12
11

14KA3
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA4 12
11

14KA4
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA5 12
11

14KA5
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA6 12
11

14KA6
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA7 12
11

14KA7
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA8 12
11

14KA8
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

-J_2Z4B
/42.4

+MX2

147XC11
2

2

143XC11

3

5
6

XC21

+RT143
XC11

2

3
4

Vazba 2Z4B - DO
JYTY 30x1

/40.7
-WD2-R19.16.10

Vazba MX2 - RT143, DO
JYTY O 14x1

-WD2-RT143

2

4

5
6

+MX5 +RM5.2
XC11

2

XC21
2

Vazba 2Z4B - DO
JYTY 30x1

-WD5-R19.16.10
Vazba MX5 - RM5.2, DO

JYTY O 7x1
-WD2-RM5.2

M24_10B / 42.4
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Schéma zapojení DO10, 2Z4BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Uvnit  R19.16.10.2 Vn  R19.16.10.2

-DO10
/7.7
BMXDDO3202K

6B
Q24Q2.24

M152Y M152Y  erpadlo M152 - zapnout

6A
Q25Q2.25

M151Y M151Y  erpadlo M151 - zapnout

5B
Q26Q2.26

M208Y M208Y  Klapka sm šova e - sání S Jesenice 2 - zav ít

5A
Q27Q2.27

M208Y M208Y  Klapka sm šova e - sání S Jesenice 2 - otev ít

4B
Q28Q2.28

M207Y M207Y  Klapka sm šova e - Libuš 3 - zav ít

4A
Q29Q2.29

M207Y M207Y  Klapka sm šova e - Libuš 3 - otev ít

3B
Q30Q2.30

M206Y M206Y  Klapka sm šova e - Ládví 2 - zav ít

3A
Q31Q2.31

M206Y M206Y  Klapka sm šova e - Ládví 2 - otev ít

2B
SPS2+

2A
SPS2-

1B
SPS2+

1A
SPS2-

1 m
BMXFCW303

/41.2
WDO10B

BK

VT

GY/PK

RD/BU

WH/GN

BN/GN

WH/YE

YE/BN

GY/BN

WH/GY

PK/BN

WH/PK

1
TXP SUPPLY

1+

-KA9
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA9 12
11

14

KA10
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA10 12
11

14

KA11 12
11

14KA11
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA12 12
11

14KA12
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA13 12
11

14KA13
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA14 12
11

14KA14
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA15 12
11

14KA15
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

KA16 12
11

14KA16
24 V

TRP 24VDC 1CO 16A

A1

A2

-J_2Z4B
/41.3

2
TXP SUPPLY

2+

+RM5.9

-XDO2073
4

1
2

Ovládání M206, M207, M208
CYKY J 19x1,5
WS1-1Z4B

-XDO2083
4

1
2

-XDO2063
4

1
2

+RM7

-XC11
2

-XC21
2

Signalizace M151
50 m

JYTY 14x1
/31.6

-WD1-RM7

M24_10B/41.4

P24_DO/40.6

M24_DO1/40.6
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Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Typové íslo Dodavatel

Technicko-obchodní specifikace F01_001_BC_REF

Množství Ozna eníOzna ení p ístroje PoznámkaReference

1 Rozvád  TS, 800x2000x600 bez MP, RAL7032, IP55 /6.3
1 Podstavec TS šxv 800x100 p ední a zadní díl, sada /6.3
1 Bo nice pro podstavec TS vxh 100x600, sada /6.10
1 Vzp ra pro TS šxh 800x600 úchyt 19"profil  bal=4ks /6.3
2 Profil-lišty 19" 42U -TS chromátované, bal=2ks /6.3
3 men pro vedení kabel  120x60 chromát, bal=10ks /6.3
1 íchytka pro adové propojení /6.8
1 19" panel DIN 3U pro jisti e /6.10
1 Propojovací lišta 1 polová /6.3
2 Koncová krytka 1 polová, bal 10ks /6.3
1 Lišta zaslepovací /6.3
1 19" panel DIN 3U pro jisti e /6.3
1 Kryt bo ní /6.3
1 Kryt úhelník
5 Izolovaný vodi  pr ez 6mm žlutozelený, lanko
1 Izolovaný vodi  pr ez 2,5mm žlutozelený, lanko
1 Izolovaný vodi  pr ez 1,5mm erný, lanko
1 Izolovaný vodi  pr ez 1,5mm sv tle modrý, lanko
1 Izolovaný vodi  pr ez 1,5mm žlutozelený, lanko /8.6
1 Izolovaný vodi  pr ez 1,0mm rudý, lanko /8.6
1 Izolovaný vodi  pr ez 1,0mm modrý, lanko /8.6
5 Podložka 0 6,4 Vj T .4.8 /75.8
7 /75.4
1 Kabelové oko GF-M8/PA /75.7
5 Matice M6 DIN 934 ŠH Pozink. /75.8
1 Podložka M8 plochá ZN /75.7
1 Matice M8 DIN934/A2 ŠH /75.7
5 Kabelové oko GF-M6/PA /75.7
4 Kabelový kanál 40x60 /6.3
1 Kabelový kanál 25x40 /6.3

15 TS lišta 35x7,5 délka 470mm /6.3
1 Bo nice pro TS, 2000x600 RAL7035, bal=2ks /6.8
1 Izolovaný analogový vstupní modul /7.1
1 Izolovaný analogový vstupní modul /7.2
1 Izolovaný analogový vstupní modul /7.3
1 Izolovaný analogový vstupní modul /7.3
1 Analogový výstupní modul M340 - 4 výstupy /7.4
1 Analogový výstupní modul M340 - 4 výstupy /7.4
1 Analogový výstupní modul M340 - 4 výstupy /7.5
1 Backplane expander M340 /7.8
1 Diskrétní vstupní modul M340 - 64 vstup  - 24 V DC pozitivní /7.5
1 Diskrétní vstupní modul M340 - 32 vstup  - 24 V DC pozitivní /7.6
1 Diskrétní výstupní modul M340 - 32 výstup  - polovodi ový - 24 V DC pozitivní /7.7
1 Jisti  jednopolový char. C /8.3
1 Jisti  jednopolový char. C /8.6
1 Jisti  jednopolový char. C /8.11
1 /20.6
1 Trubi ková pojistka 0,5A /20.6
1 Pojistková svorka /20.6
1 Pojistková svorka se signalizací /21.6
1 Trubi ková pojistka 0,5A /21.6
1 Pojistková svorka /21.6
1 Pojistková svorka se signalizací /22.5
1 Trubi ková pojistka 0,5A /22.5
1 Pojistková svorka /22.5
1 /23.4

Dutinka izol. DI 6-12

Pojistková svorka se signalizací

Pojistková svorka se signalizací

/6.3
/75.4;/75.7
/75.4
/8.6
/8.6

TS.8806611 Rittal1
TS.8601800 Rittal2
TS.8601060 Rittal3
DK.7827600 Rittal4
DK.7827200 Rittal5
DK.7111000 Rittal6
4582.500 Rittal7
DAB34810 SCHRACK8
G-1L-1000/12 OEZ Letohrad9
EKC-1 OEZ Letohrad10
IL900251 SCHRACK11
DAB34810 SCHRACK11
BK900096 SCHRACK11
BK900097 SCHRACK11
H07V-K-6-GNYE PRAKAB12
H07V-K-2,5-GNYE PRAKAB13
H07V-K-1,5-BK PRAKAB14
H07V-K-1,5-LB PRAKAB15
H07V-K-1,5-GNYE PRAKAB16
H05V-K-1,0-RD PRAKAB17
H05V-K-1,0-BU PRAKAB18
37420.060.001 FAB19
DI 6-12 GPH20
GF-M8/PA GPH21
01300.060.001 FAB22
DIN 433 t . 4.8 FAB23
M8 DIN934 FAB24
GF-M6/PA GPH25
T1E 40x60 IBOCO26
T1E 25x40 IBOCO27
SK9200N UniControls28
TS.8106235 Rittal29
BMXAMI0810 Schneider electricAI01
BMXAMI0810 Schneider electricAI02
BMXAMI0810 Schneider electricAI03
BMXAMI0810 Schneider electricAI04
BMXAMO0410 Schneider electricAO05
BMXAMO0410 Schneider electricAO06
BMXAMO0410 Schneider electricAO07
BMXXBE1000 Schneider electricCOM1
BMXDDI6402K Schneider electricDI08
BMXDDI3202K Schneider electricDI09
BMXDDO3202K Schneider electricDO10
LTN4C/1 OEZ LetohradFA1
LTN4C/1 OEZ LetohradFA2
LTN6C/1 OEZ LetohradFA3
281-512/281-501 WAGOFU01
FST00,5 GM electronicFU01
281-916 WAGOFU01
281-512/281-501 WAGOFU02
FST00,5 GM electronicFU02
281-916 WAGOFU02
281-512/281-501 WAGOFU03
FST00,5 GM electronicFU03
281-916 WAGOFU03
281-512/281-501 WAGOFU04
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Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Typové íslo Dodavatel

Technicko-obchodní specifikace F01_001_BC_REF

Množství Ozna eníOzna ení p ístroje PoznámkaReference

1 Trubi ková pojistka 0,5A /23.4
1 Pojistková svorka /23.4
1 Pojistková svorka se signalizací /28.5
1 /28.5
1 Pojistková svorka /28.5
1 /36.5
1 /36.5
1 /36.5
1 Pojistková svorka se signalizací /40.5
1 Trubi ková pojistka 1A /40.5
1 /40.5
1 ep ová ochrana D /8.0
1 Napájecí modul X80 - 100..240 V AC - 36 W /7.0
1 Spínaný napájecí zdroj Wieland wipos 24 V/5 A /8.6

10 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.6.../8.10
1 Popisovací štítek svorkovnice /8.10
2 Uzáv r svorkovnice /8.10

Trubi ková pojistka 1A

2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /8.10

Pojistková svorka

Pojistková svorka se signalizací
Trubi ková pojistka 1A

Pojistková svorka

1 Štítky svorky 1-10, 10ks /8.10
10 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /20.6
1 Bo nice svorky /20.6
2 Uzáv r svorkovnice /20.6
1 Popisovací štítek svorkovnice /20.6
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /20.6
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /20.6

10 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /21.5
1 Bo nice svorky /21.5
2 Uzáv r svorkovnice /21.5
1 Popisovací štítek svorkovnice /21.5
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /21.5
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /21.5

10 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /22.4
1 Bo nice svorky /22.4
2 Uzáv r svorkovnice /22.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /22.4
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /22.4
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /22.4

10 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /23.4
1 Bo nice svorky /23.4
2 Uzáv r svorkovnice /23.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /23.4
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /23.4
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /23.4
4 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /24.4
1 Podložka štítku svorkovnice /24.4
2 Štítky svorky 1-10, 10ks /24.4
2 Uzáv r svorkovnice /24.4
1 Bo nice svorky /24.4
4 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /25.4
1 Podložka štítku svorkovnice /25.4
2 Štítky svorky 1-10, 10ks /25.4
2 Uzáv r svorkovnice /25.4
1 Bo nice svorky /25.4
4 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

FST00,5 GM electronicFU04
281-916 WAGOFU04
281-512/281-501 WAGOFU05
FST01 GM electronicFU05
281-916 WAGOFU05
281-512/281-501 WAGOFU06
FST01 GM electronicFU06
281-916 WAGOFU06
281-512/281-501 WAGOFU07
FST01 GM electronicFU07
281-916 WAGOFU07
DA275DF16 SALTEKFV1
BMXCPS3500 Schneider electricG1
PS1 24-5 WIELANDGS2
2002-2203 WAGOJ_2P2A
209-112 WAGOJ_2P2A
249-117 WAGOJ_2P2A
2002-410 WAGOJ_2P2A
793-5502 WAGOJ_2P2A
2002-3201 WAGOJ_2P4A
2002-3291 WAGOJ_2P4A
249-117 WAGOJ_2P4A
209-112 WAGOJ_2P4A
2002-410 WAGOJ_2P4A
793-5502 WAGOJ_2P4A
2002-3201 WAGOJ_2P4B
2002-3291 WAGOJ_2P4B
249-117 WAGOJ_2P4B
209-112 WAGOJ_2P4B
2002-410 WAGOJ_2P4B
793-5502 WAGOJ_2P4B
2002-3201 WAGOJ_2P4C
2002-3291 WAGOJ_2P4C
249-117 WAGOJ_2P4C
209-112 WAGOJ_2P4C
2002-410 WAGOJ_2P4C
793-5502 WAGOJ_2P4C
2002-3201 WAGOJ_2P4D
2002-3291 WAGOJ_2P4D
249-117 WAGOJ_2P4D
209-112 WAGOJ_2P4D
2002-410 WAGOJ_2P4D
793-5502 WAGOJ_2P4D
2002-2201 WAGOJ_2P5A
209-112 WAGOJ_2P5A
209-114 WAGOJ_2P5A
793-5502 WAGOJ_2P5A
249-117 WAGOJ_2P5A
2002-2291 WAGOJ_2P5A
2002-2201 WAGOJ_2P5B
209-112 WAGOJ_2P5B
209-114 WAGOJ_2P5B
793-5502 WAGOJ_2P5B
249-117 WAGOJ_2P5B
2002-2291 WAGOJ_2P5B
2002-2201 WAGOJ_2P5C
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ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Typové íslo Dodavatel

Technicko-obchodní specifikace F01_001_BC_REF

Množství Ozna eníOzna ení p ístroje PoznámkaReference

1 Popisovací štítek svorkovnice /26.4
1 Podložka štítku svorkovnice /26.4
2 Štítky svorky 1-10, 10ks /26.4
2 Uzáv r svorkovnice /26.4
1 Bo nice svorky /26.4

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5;/28.5
2 Uzáv r svorkovnice /28.5
1 Popisovací štítek svorkovnice /28.5
1 Bo nice svorky /28.5
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /28.5
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /28.5
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /28.5
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /28.5

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.5;/30.4
2 Uzáv r svorkovnice /30.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /30.4
1 Bo nice svorky /30.4
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /30.4
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /30.4
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /30.4
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /30.4

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5;/32.5
2 Uzáv r svorkovnice /32.5
1 Popisovací štítek svorkovnice /32.5
1 Bo nice svorky /32.5
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /32.5
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /32.5
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /32.5
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /32.5

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.5;/34.5
2 Uzáv r svorkovnice /34.5
1 Popisovací štítek svorkovnice /34.5
1 Bo nice svorky /34.5
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /34.5
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /34.5
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /34.5
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /34.5

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.5;/36.4
2 Uzáv r svorkovnice /36.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /36.4
1 Bo nice svorky /36.4
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /36.4
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /36.4
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /36.4
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /36.4

18 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /37.4;/38.4
2 Uzáv r svorkovnice /38.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /38.4
1 Bo nice svorky /38.4
2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná /38.4
1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná /38.4
1 Štítky svorky 1-10, 10ks /38.4
1 Štítky svorky 11-20, 10ks /38.4
2 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /40.4
3 ipojovací modul /40.4
2 Uzáv r svorkovnice /40.4

209-112 WAGOJ_2P5C
209-114 WAGOJ_2P5C
793-5502 WAGOJ_2P5C
249-117 WAGOJ_2P5C
2002-2291 WAGOJ_2P5C
2002-2201 WAGOJ_2P6A
249-117 WAGOJ_2P6A
209-112 WAGOJ_2P6A
2002-2291 WAGOJ_2P6A
2002-410 WAGOJ_2P6A
2002-402 WAGOJ_2P6A
793-5502 WAGOJ_2P6A
793-5503 WAGOJ_2P6A
2002-2201 WAGOJ_2P6B
249-117 WAGOJ_2P6B
209-112 WAGOJ_2P6B
2002-2291 WAGOJ_2P6B
2002-410 WAGOJ_2P6B
2002-402 WAGOJ_2P6B
793-5502 WAGOJ_2P6B
793-5503 WAGOJ_2P6B
2002-2201 WAGOJ_2P6C
249-117 WAGOJ_2P6C
209-112 WAGOJ_2P6C
2002-2291 WAGOJ_2P6C
2002-410 WAGOJ_2P6C
2002-402 WAGOJ_2P6C
793-5502 WAGOJ_2P6C
793-5503 WAGOJ_2P6C
2002-2201 WAGOJ_2P6D
249-117 WAGOJ_2P6D
209-112 WAGOJ_2P6D
2002-2291 WAGOJ_2P6D
2002-410 WAGOJ_2P6D
2002-402 WAGOJ_2P6D
793-5502 WAGOJ_2P6D
793-5503 WAGOJ_2P6D
2002-2201 WAGOJ_2P7A
249-117 WAGOJ_2P7A
209-112 WAGOJ_2P7A
2002-2291 WAGOJ_2P7A
2002-410 WAGOJ_2P7A
2002-402 WAGOJ_2P7A
793-5502 WAGOJ_2P7A
793-5503 WAGOJ_2P7A
2002-2201 WAGOJ_2P7B
249-117 WAGOJ_2P7B
209-112 WAGOJ_2P7B
2002-2291 WAGOJ_2P7B
2002-410 WAGOJ_2P7B
2002-402 WAGOJ_2P7B
793-5502 WAGOJ_2P7B
793-5503 WAGOJ_2P7B
2002-2201 WAGOJ_2Z4A
TXP SUPPLY WeidmüllerJ_2Z4A
249-117 WAGOJ_2Z4A
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Název akce Název výkresu

KusovníkÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Typové íslo Dodavatel

Technicko-obchodní specifikace F01_001_BC_REF

Množství Ozna eníOzna ení p ístroje PoznámkaReference

1 Popisovací štítek svorkovnice /40.4
2 propojovací m stek 51 pól , bal. 10ks /40.4
1 Popisovací štítky 10x12mm /40.4
1 Popisovací štítky 10x6mm /40.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /39.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /40.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /40.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /40.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /40.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /40.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /40.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /40.5
1 Relé 24V DC 1P, 16A /40.5
2 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /42.4
3 ipojovací modul /42.4
2 Uzáv r svorkovnice /42.4
1 Popisovací štítek svorkovnice /42.4
2 propojovací m stek 51 pól , bal. 10ks /42.4
1 Popisovací štítky 10x12mm /42.4
1 Popisovací štítky 10x6mm /42.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /41.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /41.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /41.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /41.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /41.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /41.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /41.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /41.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /42.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /42.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /42.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /42.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /42.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /42.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /42.4
1 Relé 24V DC 1P, 16A /42.4
1 Relé 230V AC 2P, 16A /8.4
1 asový modul 230V AC pro relé /8.4
1 Patice se šroubovými svorkami pro relé 62.3x /8.4
1 Kovová spona pro relé 62.3x /8.4
1 Relé 230V AC 2P, 16A /8.7
1 asový modul 230V AC pro relé /8.7
1 Patice se šroubovými svorkami pro relé 62.3x /8.7
1 Kovová spona pro relé 62.3x /8.7
1 Vypína  jednopolový 32A /8.1
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /20.7
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /20.7
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /21.7
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /21.7

209-112 WAGOJ_2Z4A
TCC 6.4/51 OR WeidmüllerJ_2Z4A
WS 10/12 MC NE WS WeidmüllerJ_2Z4A
WS 10/12 MC NE WS WeidmüllerJ_2Z4A
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA1
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA2
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA3
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA4
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA5
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA6
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA7
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA8
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA9
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA10
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA11
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA12
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA13
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA14
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA15
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4A-KA16
2002-2201 WAGOJ_2Z4B
TXP SUPPLY WeidmüllerJ_2Z4B
249-117 WAGOJ_2Z4B
209-112 WAGOJ_2Z4B
TCC 6.4/51 OR WeidmüllerJ_2Z4B
WS 10/12 MC NE WS WeidmüllerJ_2Z4B
WS 10/12 MC NE WS WeidmüllerJ_2Z4B
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA1
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA2
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA3
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA4
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA5
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA6
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA7
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA8
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA9
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA10
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA11
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA12
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA13
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA14
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA15
TRP 24VDC 1CO 16A WeidmüllerJ_2Z4B-KA16
62.32.8.230.0030 FINDERKA1
86.30.8.240.0000 FINDERKA1
92.03 FINDERKA1
092.71 FINDERKA1
62.32.8.230.0030 FINDERKA2
86.30.8.240.0000 FINDERKA2
92.03 FINDERKA2
092.71 FINDERKA2
MSN-32-1 OEZ LetohradQS1
2002-1408 WAGOTE1.1
2002-1408 WAGOTE1.2
2002-1408 WAGOTE2.1
2002-1408 WAGOTE2.2
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Název akce Název výkresu

KusovníkÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

76Revize 6

Typové íslo Dodavatel

Technicko-obchodní specifikace F01_001_BC_REF

Množství Ozna eníOzna ení p ístroje PoznámkaReference

1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /22.5
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /22.5
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /23.5
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /23.5
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /24.5
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /25.5
1 4 vodi ová svorka stín ného vodi e /26.4
1 Rack X80 - 12 sloty - základní deska /7.0
2 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² šedá /8.1
2 epážka pro 4mm svorku /8.1
2 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² modrá /8.1
3 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² žlutozelená /8.1;/8.2
1 Popisovací štítek svorkovnice /8.2
1 Podložka štítku svorkovnice /8.2

2002-1408 WAGOTE3.1
2002-1408 WAGOTE3.2
2002-1408 WAGOTE4.1
2002-1408 WAGOTE4.2
2002-1408 WAGOTE5.1
2002-1408 WAGOTE6.1
2002-1408 WAGOTE7.1
BMXXBP1200 Schneider electricU1
281-101 WAGOXAC1
281-332 WAGOXAC1
281-104 WAGOXAC1
281-107 WAGOXAC1
209-112 WAGOXAC1
209-114 WAGOXAC1
209-502 WAGO1XAC1 Popisovací štítek svorky 1-10 /8.2
249-117 WAGO2XAC1 Uzáv r svorkovnice /8.2
281-301 WAGO1XAC1 Bo nice svorky 4mm /8.2
281-402 WAGO2XAC1 Zkratospojka pro 4 mm /8.2
KM11E Hagger1XPE Svorka ochranného vodi e 11tinásobná /8.2
ZSE-03 OEZ Letohrad1XS1 Zásuvka 230VAC na lištu /8.11
280-104 WAGO5XT1 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.3;/8.6;/8.12
280-332 WAGO1XT1 epážka pro 2.5mm svorku /8.12
280-107 WAGO3XT1 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² žlutozelená /8.3;/8.6;/8.12
209-112 WAGO1XT1 Popisovací štítek svorkovnice /8.12
209-114 WAGO1XT1 Podložka štítku svorkovnice /8.12
209-502 WAGO1XT1 Popisovací štítek svorky 1-10 /8.12
249-117 WAGO2XT1 Uzáv r svorkovnice /8.12

ZPA

280-301 WAGO1XT1 Bo nice svorky /8.12
280-402 WAGO4XT1 Zkratospojka pro 2.5 mm /8.12
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Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P2AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P2A

=+R19.16.10.2-J_2P2A

WAG.2002-2203 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.6

1- /8.6

WAG.2002-2203 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.6

2- /8.6

WAG.2002-2203 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.7

3- /8.7

WAG.2002-2203 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.7

4- /8.7

WAG.2002-2203 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.8

5- /8.8

WAG.2002-2203 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.8

6- /8.8

WAG.2002-2203 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.9

7- /8.9

WAG.2002-2203 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.9

8- /8.9

WAG.2002-2203 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.9

9- /8.10

WAG.2002-2203 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /8.10

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

10- /8.10
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Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P4AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P4A

=+R19.16.10.2-J_2P4A

WAG.2002-3201 WAG 1A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /20.6

WAG.2002-3201 WAG 2A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /20.6

WAG.2002-3201 WAG 3A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /20.6

WAG.2002-3201 WAG 4A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /20.6

WAG.2002-3201 WAG 5A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /20.6

WAG.2002-3201 WAG 6A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /20.6

WAG.2002-3201 WAG 7A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /20.6

WAG.2002-3201 WAG 8A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /20.6

WAG.2002-3201 WAG 9A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /20.6
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Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P4AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P4A

=+R19.16.10.2-J_2P4A

WAG.2002-3201 WAG 10A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /20.6

WAG.2002-3291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks
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Archivní íslo

Datum
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Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P4BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P4B

=+R19.16.10.2-J_2P4B

WAG.2002-3201 WAG 1A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /21.5

WAG.2002-3201 WAG 2A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /21.5

WAG.2002-3201 WAG 3A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /21.5

WAG.2002-3201 WAG 4A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /21.5

WAG.2002-3201 WAG 5A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /21.5

WAG.2002-3201 WAG 6A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /21.5

WAG.2002-3201 WAG 7A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /21.5

WAG.2002-3201 WAG 8A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /21.5

WAG.2002-3201 WAG 9A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /21.5
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Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.
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Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P4BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P4B

=+R19.16.10.2-J_2P4B

WAG.2002-3201 WAG 10A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /21.5

WAG.2002-3291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks
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Datum

Zkontr.
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Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P4CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P4C

=+R19.16.10.2-J_2P4C

WAG.2002-3201 WAG 1A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /22.4

WAG.2002-3201 WAG 2A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /22.4

WAG.2002-3201 WAG 3A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /22.4

WAG.2002-3201 WAG 4A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /22.4

WAG.2002-3201 WAG 5A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /22.4

WAG.2002-3201 WAG 6A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /22.4

WAG.2002-3201 WAG 7A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /22.4

WAG.2002-3201 WAG 8A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /22.4

WAG.2002-3201 WAG 9A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /22.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

53 55

List
54List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P4CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P4C

=+R19.16.10.2-J_2P4C

WAG.2002-3201 WAG 10A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /22.4

WAG.2002-3291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

54 56

List
55List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P4DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P4D

=+R19.16.10.2-J_2P4D

WAG.2002-3201 WAG 1A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /23.4

WAG.2002-3201 WAG 2A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /23.4

WAG.2002-3201 WAG 3A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /23.4

WAG.2002-3201 WAG 4A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /23.4

WAG.2002-3201 WAG 5A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /23.4

WAG.2002-3201 WAG 6A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /23.4

WAG.2002-3201 WAG 7A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /23.4

WAG.2002-3201 WAG 8A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /23.4

WAG.2002-3201 WAG 9A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /23.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

55 57

List
56List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P4DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P4D

=+R19.16.10.2-J_2P4D

WAG.2002-3201 WAG 10A1 Svorka, 2.5 mm² šedá, t ípatrová, 3 potenciály., Ex e /23.4

WAG.2002-3291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

56 58

List
57List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P5AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P5A

=+R19.16.10.2-J_2P5A

WAG.2002-2201 WAG 1+1 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4

1 /24.4

WAG.2002-2201 WAG 2+1 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4

2 /24.4

WAG.2002-2201 WAG 3+1 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4

3 /24.4

WAG.2002-2201 WAG 4+1 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /24.4

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 41 Popisovací štítek svorkovnice /24.4

WAG.209-114(Podl. štítku svorkov.) WAG 1 Podložka štítku svorkovnice

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 2 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

57 59

List
58List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P5BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P5B

=+R19.16.10.2-J_2P5B

WAG.2002-2201 WAG 1+1 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

1 /25.4

WAG.2002-2201 WAG 2+1 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

2 /25.4

WAG.2002-2201 WAG 3+1 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

3 /25.4

WAG.2002-2201 WAG 4+1 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /25.4

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 41 Popisovací štítek svorkovnice /25.4

WAG.209-114(Podl. štítku svorkov.) WAG 1 Podložka štítku svorkovnice

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 2 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

58 60

List
59List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P5CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P5C

=+R19.16.10.2-J_2P5C

WAG.2002-2201 WAG 1+1 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

1 /26.4

WAG.2002-2201 WAG 2+1 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

2 /26.4

WAG.2002-2201 WAG 3+1 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

3 /26.4

WAG.2002-2201 WAG 4+1 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /26.4

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 41 Popisovací štítek svorkovnice /26.4

WAG.209-114(Podl. štítku svorkov.) WAG 1 Podložka štítku svorkovnice

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 2 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

08.11.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

59 61

List
60List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P6AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P6A

=+R19.16.10.2-J_2P6A

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

1+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

2+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

3+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

4+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

5+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

6+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

7+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /27.5

8+ /27.5

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.5

9+ /28.5

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.5

10+ /28.5

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.5

11+ /28.5

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.5

12+ /28.5

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.5



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

60 62

List
61List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P6AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P6A

=+R19.16.10.2-J_2P6A

13+ /28.5

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.5

14+ /28.5

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.5

15+ /28.5

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.5

16+ /28.5

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.5

17+ /28.5

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /28.5

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /28.5



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

61 63

List
62List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P6BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P6B

=+R19.16.10.2-J_2P6B

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.5

1+ /29.5

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.5

2+ /29.5

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.5

3+ /29.5

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.5

4+ /29.5

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.5

5+ /29.5

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.5

6+ /29.5

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.5

7+ /29.5

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /29.5

8+ /29.5

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

9+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

10+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

11+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

12+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

62 64

List
63List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P6BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P6B

=+R19.16.10.2-J_2P6B

13+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

14+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

15+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

16+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

17+ /30.4

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /30.4

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /30.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

63 65

List
64List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P6CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P6C

=+R19.16.10.2-J_2P6C

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

1+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

2+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

3+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

4+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

5+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

6+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

7+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /31.5

8+ /31.5

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.5

9+ /32.5

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.5

10+ /32.5

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.5

11+ /32.5

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.5

12+ /32.5

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.5



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

64 66

List
65List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P6CÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P6C

=+R19.16.10.2-J_2P6C

13+ /32.5

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.5

14+ /32.5

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.5

15+ /32.5

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.5

16+ /32.5

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.5

17+ /32.5

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /32.5

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /32.5



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

65 67

List
66List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P6DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P6D

=+R19.16.10.2-J_2P6D

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.5

1+ /33.5

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.5

2+ /33.5

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.5

3+ /33.5

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.5

4+ /33.5

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.5

5+ /33.5

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.5

6+ /33.5

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.5

7+ /33.5

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /33.5

8+ /33.5

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.5

9+ /34.5

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.5

10+ /34.5

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.5

11+ /34.5

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.5

12+ /34.5

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.5



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

66 68

List
67List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P6DÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P6D

=+R19.16.10.2-J_2P6D

13+ /34.5

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.5

14+ /34.5

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.5

15+ /34.5

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.5

16+ /34.5

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.5

17+ /34.5

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /34.5

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /34.5



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

67 69

List
68List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P7AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P7A

=+R19.16.10.2-J_2P7A

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.5

1+ /35.5

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.5

2+ /35.5

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.5

3+ /35.5

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.5

4+ /35.5

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.5

5+ /35.5

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.5

6+ /35.5

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.5

7+ /35.5

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /35.5

8+ /35.5

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /36.4

9+ /36.4

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /36.4

10+ /36.4

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /36.4

11+ /36.4

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /36.4

12+ /36.4

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /36.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

68 70

List
69List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P7AÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P7A

=+R19.16.10.2-J_2P7A

13+ /36.4

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /36.4

14+ /36.4

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /36.4

15+ /36.4

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /36.4

16+ /36.4

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /36.4

17+ /36.4

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /36.4

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /36.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

69 71

List
70List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P7BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P7B

=+R19.16.10.2-J_2P7B

WAG.2002-2201 WAG 11 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /37.4

1+ /37.4

WAG.2002-2201 WAG 21 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /37.4

2+ /37.4

WAG.2002-2201 WAG 31 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /37.4

3+ /37.4

WAG.2002-2201 WAG 41 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /37.4

4+ /37.4

WAG.2002-2201 WAG 51 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /37.4

5+ /37.4

WAG.2002-2201 WAG 61 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /37.4

6+ /37.4

WAG.2002-2201 WAG 71 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /37.4

7+ /37.4

WAG.2002-2201 WAG 81 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /37.4

8+ /37.4

WAG.2002-2201 WAG 91 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /38.4

9+ /38.4

WAG.2002-2201 WAG 101 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /38.4

10+ /38.4

WAG.2002-2201 WAG 111 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /38.4

11+ /38.4

WAG.2002-2201 WAG 121 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /38.4

12+ /38.4

WAG.2002-2201 WAG 131 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /38.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

70 72

List
71List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice 2P7BÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

J_2P7B

=+R19.16.10.2-J_2P7B

13+ /38.4

WAG.2002-2201 WAG 141 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /38.4

14+ /38.4

WAG.2002-2201 WAG 151 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /38.4

15+ /38.4

WAG.2002-2201 WAG 161 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /38.4

16+ /38.4

WAG.2002-2201 WAG 171 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /38.4

17+ /38.4

WAG.2002-2201 WAG 181 Svorka, 2.5 mm² šedá, dvoupatrová, 2 potenciál., Ex e /38.4

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.2002-2291 WAG 1 Bo nice svorky

WAG.2002-410 WAG 2 Zkratospojka pro 2.5 mm desetinásobná

WAG.2002-402 WAG 1 Zkratospojka pro 2.5 mm dvojnásobná

WAG.793-5502(Štítky svorky 1-10) WAG 1 Štítky svorky 1-10, 10ks

WAG.793-5503(Štítky svorky 11-20) WAG 1 Štítky svorky 11-20, 10ks

18+ /38.4



10 76 8 93 42 5

Loupnická 139
435 42  Litvínov Zm na Datum Popis Zm nil

Zprac.
Archivní íslo

Datum

Zkontr.

10.02.2023 Objednatel

K Horkám 16/23
Praha 10102 00

Chlorování a upgrade AS  Štoly
VDJ Jesenice

=
R19.16.10.2+

71 73

List
72List

Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice XAC1Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

XAC1

=+R19.16.10.2-XAC1

WAG.281-101 WAG 11 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² šedá /8.1

WAG.281-101 WAG 21 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² šedá /8.1

WAG.281-332(P epážka 4mm) WAG 1 epážka pro 4mm svorku

WAG.281-104 WAG 31 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² modrá /8.1

WAG.281-104 WAG 41 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² modrá /8.1

WAG.281-332(P epážka 4mm) WAG 1 epážka pro 4mm svorku

WAG.281-107 WAG 51 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² žlutozelená /8.1

WAG.281-107 WAG 61 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² žlutozelená /8.2

WAG.281-107 WAG 71 Pr chozí adová svorkovnice, 4 mm² žlutozelená /8.2

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.209-114(Podl. štítku svorkov.) WAG 1 Podložka štítku svorkovnice

WAG.209-502(Štítek svorky 1-10) WAG 1 Popisovací štítek svorky 1-10

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.281-301(Bo nice 4mm) WAG 1 Bo nice svorky 4mm

WAG.281-402(Zkratospojka 4mm) WAG 2 Zkratospojka pro 4 mm
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Název akce Název výkresu

ehledové schéma svorkovnice XT1Úpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

Revize 6

Svorka

epážka

íslo artiklu

Štítek svorkovnice

Dodavatel

Koncovka zadní

F12_001_SIMPLE3B_BC

íslo artiklu

Koncová deskaMontážní lišta

KsSkladové íslo

ehledové schéma svorkovnice

Cíl 1: Cíl 2:Ozna ení Strana:

XT1

=+R19.16.10.2-XT1

WAG.280-104 WAG 41 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.6

WAG.280-104 WAG 31 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.6

WAG.280-104 WAG 11 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.3

WAG.280-104 WAG 21 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.3

WAG.280-104 WAG 51 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² modrá /8.12

WAG.280-332(P epážka 2.5mm) WAG 1 epážka pro 2.5mm svorku

WAG.280-107 WAG 71 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² žlutozelená /8.6

WAG.280-107 WAG 61 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² žlutozelená /8.3

WAG.280-107 WAG 81 Pr chozí adová svorkovnice, 2.5 mm² žlutozelená /8.12

WAG.209-112(Štítek svorkovnice) WAG 1 Popisovací štítek svorkovnice

WAG.209-114(Podl. štítku svorkov.) WAG 1 Podložka štítku svorkovnice

WAG.209-502(Štítek svorky 1-10) WAG 1 Popisovací štítek svorky 1-10

WAG.249-117(Uzáv r) WAG 2 Uzáv r svorkovnice

WAG.280-301(Bo nice 2.5mm) WAG 1 Bo nice svorky

WAG.280-402(Zkratospojka 2.5mm) WAG 4 Zkratospojka pro 2.5 mm
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Název akce Název výkresu

Seznam kabelÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_1, VDJ Jesenice pole 1

F10_001_BC_ALL

Pr ez [mm]Název kabelu Zdroj (od)

Seznam kabel
Cíl (do) Délka [m]Všechny žíly Funk ní textTyp kabelu ReferencePozn.

-WA05 +DT12-1X5 /20.8

0,75-WAI01 -AI01 /20.4

0,75-WAI03 BMX FTW308S-AI03-AI03 24 /22.3

BMX FTW308S
Propojení AO05 a J_1P5A - analog výstupy-WAO05 /24.3

BMX FTW301S

-AI01

BMX FTW301S
JYTY 30x1
JYTY 14x1

0,8-WD1-RM5.1 TCEKPFLE 10x4x0,8+RM5.1-XB1 10x4 /37.6

-WD2-MX201 /27.6

-WD2-R19.16.10 /40.7

-J_2P4A

-J_2P7B

Propojení AI01 a -J_1P4A - analog vstupy

Propojení AI03 a -J_1P4C - analog vstupy

Propojení AO07 a J_1P5C - analog výstupy0,75-WAO07 -J_2P5C-AO07 20 /26.3

Vazby MX4 - RM51-WD1-RM5 +RM5-XB15+MX4-121XB12 14 /30.8

+MX201-11XB11-J_2P6A

CYKY O 7x1,5

Signalizace RM5.1

1BMX FTW308S 24
BMX FTW308S

Vnit ní kabel

1 Vnit ní kabel

0,75 1BMX FTW301S-J_2P5A-AO05 20 Vnit ní kabel

50

-WA9 +DT13-1X1-J_2P6A /28.7

1,5-WA09 +DT13-1X5-J_2P4C 7 /20.8

Propojení AI02 a -J_1P4B - analog vstupy0,75-WAI02 1-AI02-AI02 24 /21.4Vnit ní kabel

Propojení AI04 a -J_1P4D - analog vstupy0,75-WAI04 1-AI04-AI04 24 /23.3Vnit ní kabel

Propojení AO06 a J_1P5B - analog výstupy0,75-WAO06 1-J_2P5B-AO06 20 /25.3

Signalizace M11411-WD1-R19.16.10 50+MX1-X-J_2P6A 30 /28.7

-J_2Z4B-KA1+MX2-143XC1
-WD2-RM5.1 -J_2Z4A-KA9+MX2-X /40.7

-WD2-RM5.2 +RM5.2-XC1+MX5-147XC1 /41.8

-WD2-RT143 +RT143-XC1+MX2-143XC1 /41.8

-WD3-R19.16.10 +MX3-X-J_2P4C /26.6

-WD3-RM4.3 +RM4.3-XB1-J_2P4D /23.6

-WD3-RM5.1 +MX3-X-J_2P4D /23.6

Vazba 2P4D - RM71,5-WD3-RM7 CYKY O 2x1,5+RM7-XB1-J_2P4D 2 /23.6

Vazba MX3 - RT143, AO1-WD3-RT143 JYTY O 14x1+RT143-XD1+MX3-143XD1 14 /26.8

Vazby R19.16.10 - MX4, DI1-WD4-R19.16.10 JYTY 30x1+MX4-121XB12-J_2P6B 30 /30.6

Vazba 2Z4B - DO1-WD5-R19.16.10 -J_2Z4B-KA4+MX5-147XC1 30 /41.6

Propojení DI09 a -J_1P7A- digit vstupy0,75-WDI07A BMXFCW303-DI09-J_2P7A 20 /35.4Vnit ní kabel

Propojení DI09 a -J_1P7B- digit vstupy0,75-WDI07B BMXFCW303-DI09-J_2P7B 20 /37.3

Propojení DI08 a -J_1P6A- digit vstupy0,75-WDI08A BMXFCW303-DI08-J_2P6A 20 /27.4

Propojení DI08 a -J_1P6B- digit vstupy0,75-WDI08B BMXFCW303-DI08-J_2P6B 20 /29.4

Propojení DI08 a -J_1P6C- digit vstupy0,75-WDI08C BMXFCW303-DI08-J_2P6C 20 /31.4

Vnit ní kabel

Vn jší kabel

Vnit ní kabel
Vnit ní kabel
Vnit ní kabel
Vnit ní kabel

Vn jší kabel

JYTY 14x1

1

1,0TCEKPFLEY 24x2x1,0 24x2
Ovládání M11411JYTY 30x1 30

0,8TCEKPFLE 10x4x0,8 10x4
1JYTY O 7x1 7

1
1
1
1

Propojení DI08 a -J_1P6D- digit vstupy0,75-WDI08D 1BMXFCW303-DI08-J_2P6D 20 /33.4Vnit ní kabel

Propojení DO10 a J_1Z4A - digit výstupy0,75-WDO10A BMXFCW303-J_2Z4A-KA1-DO10 20 /39.3Vnit ní kabel

Propojení DO10 a J_1Z4B - digit výstupy0,75-WDO10B BMXFCW303-J_2Z4B-KA1-DO10 20 /41.2Vnit ní kabel

Stávající napájecí kabel2,5-WL06 CYKY J 3x2.5+RTN_UPS-X05-XAC1 3 /8.0

Signalizace M201, M202, M2030,8-WS1-1P6CD TCEKPFLE 10x4x0,8+RM1.3-XDI203-J_2P6C 10x4 /33.7

Signalizace M206, M207, M2080,8-WS1-1P6D_7A TCEKPFLE 10x4x0,8+RM5.9-XDI206-J_2P6D 10x4 /34.7

1JYTY O 14x1 14
1JYTY 14x1 14

1,5CYKY O 2x1,5 2
1,5CYKY O 2x1,5 2

Signalizace M1511-WD1-RM7 50+RM7-XB1-J_2P6C 14 /31.6Vn jší kabel

Vazba 2P4D - MX3

Vn jší kabel

Ovládání RM5.1
Vazba MX5 - RM5.2, DO

Vazba 2P5C - MX3
Vazba 2P4D - RM4.3

1,5CYKY O 7x1,5 7

1 Vnit ní kabel

50 Vn jší kabel

1
1

Vn jší kabel

Vazba 2P87B - DT12.10,8-WS1-1P7B TCEKPFLE 5x4x0,8+DT12.1-XDI-J_2P7B 5x4 /38.6

Ovládání M201, M202, M2031,0-WS1-1Z4A CYKY J 19x1,5-J_2Z4A-KA6+RM1.3-XDO201 19 /39.7Vn jší kabel

Vazba R19.16.10.2 - DT12
Vazba 2P6A - DT13
Vazba 2P4A - DT13

50

Vn jší kabel

Ovládání M206, M207, M2081,0-WS1-1Z4B CYKY J 19x1,5-J_2Z4B-KA16+RM5.9-XDO206 19 /42.7Vn jší kabel

JYTY 30x1

50 Vn jší kabel

Vazba MX2 - RT143, DO

Vazba R19.16.10.2 - MX201
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Název akce Název výkresu

Schéma pospojení a zemn níÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný

10 11 12 13

Ing. Mužík

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2Loupnická 139

435 42  Litvínov

2xDVE E

Zemnící šroub

KABELOVÉ OKO

MATICE
ŠROUB

ZEMN NÝ PRVEK
JÍ .PODLOŽKA

XPE

XAC:6

FV1

JÍ .PODLOŽKA
KABELOVÉ OKO

MATICE

ŠROUB

ZEMN NÝ PRVEK
JÍ .PODLOŽKA

provedena pomocí v jí ovitých podložek pod šroubem,pop . i pod matkou (viz p íklad).
Poznámka: Všechna spojení plechových díl  rozvád e se zemnícím vodi em musí být

PROVEDENÍ ZEMN NÍ
ÍKLAD

Vn jší p ívod zemn ní

2xBO NICE1xSTROP

-M1

12

H07V-K-6-GNYE

19

37420.060.001

20

DI 6-12

21

GF-M8/PA

24

M8 DIN934

23

DIN 433 t . 4.8

25

GF-M6/PA

12

H07V-K-6-GNYE

12

H07V-K-6-GNYE

12

H07V-K-6-GNYE

13

H07V-K-2,5-GNYE

22

01300.060.001

12

H07V-K-6-GNYE
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Název akce Název výkresu

ehled revizíÚpravna vody Želivka a.s.
Ing. Studni ný
Ing. Mužík

Následující list:edchozí list:

ZA220013 76Revize 6 Systém ízení technologických proces
ást ídící systém - RA19.16.10_2, VDJ Jesenice pole 2

Název revize Komentá  k revizi vod zm ny revize Název stránky Popis revize Vytvo il Datum

ehled revizí

0 První vydání dokumentace První vydání dokumentace - - Mužík 1.10.2014

1 Dopln ny nové rozvád e - - Mužík 14.10.2014

2 Dopln ny štítky, zm na uspo ádání zemn ní Úprava list - - Mužík 7.11.2014

Dopln ny R19.15.10, R08.02

- - Mužík4 Náhrada PLC za BMEP581020 (Schneider electric) Náhrada S 7.6.2022

- - Mužík5 Rekonstrukce rozvodny NN v AKO 2 Dopln ní signál 10.2.2023

Schéma zapojení DI09, 2P7A - Mužík5A Dopln ní signál  XM22, XM23, XM24 Dopln ní signál 20.10.2023

Schéma zapojení DI08, 2P6A - Mužík5A Dopln ní signál 20.10.2023Dopln ní signál  XM11 a XM12

Schéma zapojení DI09, 2P7A - Mužík5A Dopln ní signál 20.10.2023Dopln ní signál  XM22, XM23, XM24

Schéma zapojení DI08, 2P6C - Mužík5A Dopln ní signál 20.10.2023Dopln ní signál  XM25

- MužíkDopln ní svorek v návazných rozvád ích Dopln ní svorek z rev. 5A - 8.11.20235


